Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: RACORDURI EXTERIOARE

Devizul: Racord apa

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 DC04B% |Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatafie si | m 8,00

contractie Tn betonul de uzurd, la: drumuri si strazi; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2 DG06B1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, | me 2,50
pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de Material:
scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri. Manopera:

Utilaj:
Transport:

3 TSA02A1  [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m me 20,00
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la Material:
fundatii_,canaIe,subsqunti,drenuri_,trepte de infratire etc. in pamant Manopera:
necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor Utilaj

Transport:

4 ACF03A% [Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau mc 5,00
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau Material:
strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu: nisip Manopera:

Utilaj:
Transport:

5 TRAO1A30 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 9,00,

autobasculanta pe dist.= 30 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

6 TRBO1A22 (Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 9,00

asezare grupa 4 distanta 20m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7 RpDB20A  |Asfalt tumat pe partea carosabila, in grosime de: 3 cm cu mp 3,50
% asternere manuala; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 20010543 Mixtura asfaltica CU BITUM S| AGREG NAT DE BALAST DE 0-16MM IN INSTTIP ANG | to 0,30)
Material:
Transport:

8 AcAQ1A+ |Pregatirea ptimbinare tuburi din PEHD - VALROM in colaci cu m 10,00
L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D < 63 mm Material:
inclusiv Manopera:

Utilaj:
Transport:

8.1 20023263 Tub <walerkit> apa d. 32 pn6 sdr17,6 m 10,15
Material:
Transport:

8.2 20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm m 11,00
Material:
Transport:

9 GD11A% |Piesa de racord (teu) al bransamentelor montat pe conducta de buc 1,00
distributie Material:

Manopera:
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Utilaj:
Transport:
10 20020111 [Teu redus apa/gaz pe100 d.160/ 63 sdr11 buc 1,00
Material:
Transport:
11 14212163 |Teu bransament cu colier teu bransament cu colier dn125-32. buc 1,00
Material:
Transport:
12 SD10XC  |Robinet de trecere cu ventil si mufe, D=1 1/4" si 1 1/2" buc 2,00
ata Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
121 291313450651 [Robinet vent.drept 1a pu am pn=16 d= 32 225 n 5057 buc 2,00
° Material:
Transport:
13 AcE165A0 |Camin de vizitare PE VALROM, cu baza inchisa cu piesa buc 1,00
3+ superioara reglare Monostrat, H = 1500 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13.1 14008460 Camin apometru complet echipat fara apometru dn {mm) 800 inaltime baza (mm) 1250 buc 1,00
dimensiune deschidere 630 Material:
Transport:
13.2 14062930 Apometru apa rece Zenner MNK cis.B cu mecanism umed DN25-1 buc 1,00,
Material:
Transport:
14 ACDO1XE |Asimilat - Capac si rama STAS 2308-81,pt.camine,cu piesa suport | buc 1,00
tip 1A, 1B, 1A, llIB Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14.1 material CAPAC+RAMA COMPOZIT B125 PT. CAMIN APOMETRU buc 1,00
Material:
Transport:
15 ACE11XA [Montare contor apa cu palete (apometru) in camin bransament buc 1,00
D=15,20 si 30 mm ata (Material-
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1 251373661604 |Garnitura etansare plan pn 40 d= 26 m 40-400 g2x4 1733 buc 1,00]
5 Material:
Transport:
16 SFO1A# Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond m 10,00
ol,zn,sudate longit,d= 3/8 -2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total General fara TVA
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TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz ro;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU Obiectul:

Construcii si instalatii

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr  [Simbol Denumirea resursei materiale Cantitatea| UM |pretyl unitar | Pretul total Greutate Cost
(Lei) (Lei) transport
{Lei)

1 6312302 | Accesoriu metalic zincat montat placa aparenta 0,65( buc
suspendata cleste suport csv

2 6110510 | Adeziv pentru lipit pvc 0,72 kg

3 6110510 [ Adeziv ptr lipit p.v.c. 0,30] kg

< 5904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30 0,07] kg

5 5904782 | Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60 0,14] kg

6 6202808 | Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente 1.46] mc
in cisterne

7 |6202818 | Apaindustriala pentru mortare si betoane de la retea 29,84 mc

8 6202820  [Apa potabila 0,20] mc

i) 2205501 Argila comuna pentru constructii 17,69 mc

10 |6310720 Balama aparente 0,65| buc

11 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm 18,23 me

12 3700053 Banda din otel lam.cald s908 2 x 20 OL 0,17| kg
37-1n

13 |8621533 | Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 13,20 m
3658

14 |4201353 Baterie amest. lavoar fonta 1/2 email. stativa 1,00| buc
s8732

15 7304962 Baterie telec.in vase sficla stas 443-78 3 le 2 5,02| buc

16 |6200573 Benzina auto nestilata tip co/r 75 normala s 1,95 |
176

17 |6200585 |[Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 1,39] kg
176

18 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 50,27 mc

19 [2100969 |Beton de ciment B 250 stas 3622 48,35| mc

20 12600048 Bitum pentru mat.+iucr.hidroizolatii tip h 236,23| kg
80/90 s7064

21 4204070 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 8,00| buc

22 |7306661 |Bumbac de sters 0,32 kg

23 7344831 Burghiu cu cap widia d14 mm 0,18 buc

24 [material Cabluri / conductori C.CYYF-F 5X6 21,000 m

25 [4113582 |Caciula pentru ventilatie DN = 100 nti 1,00 buc
1337-67

26 |[7307067 |Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 0,08| kg
16463-65

27 |20010075 |Cale portante si distantiere 43,60| buc

28 2301604 [Caramida goluri vert.m 50 cal.a C1 1069,50| buc
290x240x138 55185

29 [2301616 | Caramida GVP 290 x 240 x 138 mm M 50, calitatea 3162,00] buc
A, stas 5185 ;

30 |2300741  |Caramida pline M 50 cal.1 C1 240x115x63 vrac 30,00 buc
s457

31 7308164 | Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 0.03] kg

32 |7309326 | Carpe de sters din bumbac de orice culoare 0,12] kg

33 |7309326 |Carpe de sters, din bumbac de orice culoare 0.94]| kg

34 |2601626 | Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) Cl 400 3121 mp
100cmx20m, 5138

35 |7308310 | Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 0,04 kg
1m

36 |6101349 [ Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62 0,20| kg

37 [6102111 | Chit pe baza de rasini romalchit c.895-12 0,34] kg

38 |6103036 | Chit romtix 1502 p ntr 5655-74 14,80| kg

39 2100385 Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500 663,24 | kg

40 [2100024 | Ciment132,5 (P 40) saci 1,10| kg

41 12100440 |Ciment Il A 32,5 (Pa 35) saci 3,70 kg

42 (2100402 |Ciment Il B 32,5 (M 30) saci 1647,66 | kg

43 2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci 158,53 |kg
s 7065

44 17309637 | Cloramina b 0,03[kg

45 16110467 | Codez 100 adeziv nji 4721-76 2,71 kg

46 | material Comutator 10A 8,00 buc

47 14826880 Conductor fy 1x 1,5 s 6865 315,00{m

48 14826892 | Conductor fy 1x 2,5 s 6865 630,00 m

49 6309903 | Confectie metalica sud.cornier < 70 mm pentru 0,75|kg
esafodaje

50 6305086 | Consola din otel profilat pentru glafuri 14,11 [ kg

51 3500166 | Cornier cu aripi egale laminat la clad, stas 424 10,50 | kg
30x30x4 mm, OL 37-1n

52 material  |Corp de iluminat de siguranta, LED 5w 2h mentinut, 5,00|buc
montaj universal

53 |matrerial | Corp iluminat LED 14W 13,00]| bug
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54 |matrerial Corp iluminat LED 14W, IP65 7,00 ] buc
55 [4117813 | Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 16 mm 0,00 [buc
56 [4117801  |Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 21 mm 50,00 | buc
57 |4117784 | Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 36 mm 3,75 | buc
58 [6712473  [Cot PVC neplastimbin.prin lip.pn 10 DN 25 tip g 0,48 |buc
s7175
59 [6712265 Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 nii 2167 16,00 | buc
60 |6712241 Cot PVC tip U la 45 grade DN 50 nii 2167 5,00 ] buc
61 6712368 Cot pvc tip u la 87 gr.30m dn 32 nii 2167 10,00 buc
62 |5886928 Cuie cu cap conic tipa 3,0 x60 s 2111 0,59 kg
63 |5886942 |Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 70,04 | kg
3x70 0l 34 s 2111
64 |5886899 Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x50 ol 34 5 2111 0,25 kg
65 7315778 Decapant 0,18 | kg
66 |7317191 | piasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia a 111,60 kg
67 |7317206 | Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia b 474,30 | kg
68 6313356 Diblu cu expandare marimea 10 4,00 buc
69 |6313332 Diblu cu expandare marimea 6 100,00 buc
70 20010078 |Diblu expandabile I= 135 mm 76,30 [ buc
71 6313291 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 6 92,00 | buc
72 6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75 60,00 | buc
73 7317232 Dicloretan cs. 17/73 2,28 kg
74 120019322 |Diferenta pret material 1 600,00]lei
75 14203894 | Dispozitiv descarcare vas wc (miner am 2,00 buc
+lant+ghid+tija
76 | 7318585 | Dispozitiv sust ancorare din OL profil cu gr peste 25 15,00 (kg
kg
77 (6719093 | Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru 1277,47 [buc
grinzi
78 |13664031 |Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst tip:nbu 30,00 buc
pg16
79 |7319230 | Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.16mm 0,00 |buc
80 [7319242 | Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.21mm 30,00 [ buc
81 |7319266 | Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.36mm 1,50 | buc
82 17319280 |poza pentru aparate pentru tuburi izolante usor 25,00 | buc
protejate -aip
83  |2918639 | pulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5mcl a 0,11|mc
84 (2917673 | Dulap fag lung tivitcls C gR = 50mm lun G = 2,00m s 0,39 me
8689
85 12904339 | pulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m 0,01|mc
s 942
86 12004406  |Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m 0,08 mc
s 942
87 |2451485 | Etajera portelan tip 2.30 alb ¢.1 ni 716 1,00 buc
88 6718463 Eticheta tablou 40,00 | buc
89  [material Faianta 30x30 cm 25,83 |mp
90 [material Fereastra PVC conform tablou tamparie 10,90 [mp
91 2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539 92,88 | kg
92 5904299 | Flux (pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 0,05 (kg
270-61*
93 material Folie anticondens 155,40 | mp
94 7322840 Fuior cinepa 0,05 kg
95  |2948050 Ghermele carbolinizate 142,10| buc
96 |material  |Glaf PVC extrudat exterior pentru ferestre, alb, 847|m
conform tablou tamplarie
97 material Gresie antiderapanta de exterior 33 x 33 cm 22,60 |mp
98 material Gresie antiderapanta de interior 33 x 33 cm 82,80 |mp
99  |material Gresie antiderapanta pentru trepte 9,17 |mp
100 [6829886 | Grinda extensibila tip ge 1 (3-5 m) 9,35 kg
101 {6100175 [Grund slefuire rapida incolor g.002-4 ntr 0,02 kg
4607-70
102 |7325046 Hartie absorbanta 0,40 | kg
103 [7324698 | Hartie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri 1,93 kg
104 [6001616 Hartie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 51581 37,94 | buc
105 |6001616 Hartie slefuire uscata sticla foi 23x30 gr 6 3,60 buc
51581
106 | material Intrerupator etans IP54 5,00 buc
107 ]2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 1,25[kg
108 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 21,39 (kg
109 | material Lavoar portelan cu spatar Is1-650mm alb ¢. 1 1,00 buc
51540
110 |2958990  [Lemn de foc foioase tari | 1m livrabil din depozit 302,40 | kg
111 2901052 Lemn foc rasinoase deseuri 0,15|to
112 12800773 | Lemn rot cons rur coj fag | min 1m D sub min 9cm 1,70{mc
54342
113 (2900888  |Lemn rot cons rur coj fag | min 1m D sub min18cm 0,02fmc
54342
114 | matrerial Lustra iluminat LED 72W 3,00 buc
115 16621595  [Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas 2,00|buc
closet
116 22222222 |Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de 6,00|%
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22992 legatura, etc.) - cu valoare calculata
117 3064291 Material marunt 1,50 %
118 3064291 Material marunt 2,00]|%
119 |3064291 Material marunt 3,50|%
120 |7801034 |Material marunt (ciment, nisip) 4,00|%
121 7330002 [ Minium de plumb 0,30 kg
122 12101157 Mortar de zidarie M 10 s 1030 3,29|mc
123 |2101169 | Mortar de zidarie M 25 s 1030 4,39 mc
124 2101171 Mortar de zidarie M 50 51030 6,51|mc
125 6713582 |Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 25 0,72 |buc
s 7176
126 2200496 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm 2,95|mc
127 12200513 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm 4,45 |mc
128 12200525 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm 6,46 mc
129 |2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm 1,92 mc
130 |5884803 Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL 34 s 797 0,01]kg
131 2506694 OQIigda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 1,01 | buc
904
132 2000121 | 0Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm 0,12 kg
133 |2000573 | Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm 2191,50|kg
134 12000509 | Otel beton profil periodic PC 52 s 438, D = 10 mm 3434,00| kg
135 3434783 | Otel lat lam.cald s 395 OL 37-INIT=30x 5 0,21]kg
136 5904512 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A 0,05|me
137 2928361 | Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte 11,30 | mp
138 (6001965 |Panza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 15,75 | buc
foi 51582
139 (2948098 | pervaz baghete pentru usi cher.rasin. 32/19 mm. 156,20 (m
140 16001317 _ [Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm 2,43 kg
141 | material Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806 1,00 | buc
142 16715504 Piesa curatire din PVC cu capac D = 110 mm 1,00 | buc
nii 2167
143 |material  |piese polipropilena PPR DN 20 mm (cot, mufa, teu, 20,00 buc
reductie, adaptor PPR-OL, olandez, etc)
144 12200147 | Pietris ciuruit spalat de rau 7-15 mm 0,31|mc
145 (5840558 Piulita hexagonala grosclanaam 16 gr. 5, s 100,20 | buc
922
146 |5840601 Piulita hexagonala grosolanaam 20 gr. 5, s 60,12 | buc
922
147 15840766 |Piulita hexagonala grosolanaBM8gr. 5s 4,00{buc
922
148 |5841045 Piulita patrata m 12 gr. 6 5 926 524,00 | buc
149 |5841069 Piulita patrata m 16 gr. 6 s 926 262,00 | buc
150 (2925412 | Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 0,02 me
mm, s 6986
151 12602797  |Placa polistiren expandat pex C 2000x500x 96mm 0,08|mc
7461
152 6621650 | Pjaca teh.cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm 0,02|kg
163 [7334838 | Plumb rafinat marca pb 4 (pb tc2) 1,07 |kg
154 (20024725 |Polistiren extrudat pt izolarea pardos. trafic mediu 85,06 | mp
sau fundatii tip radier austrotherm xps 50 sf gros=
100 mm dim= 1265x615 mm mp/pac= 3 mc/pac= 0,3
1565 16829953 | Pop metalic extensibil tip pe 5100 r 98,25 kg
156 2453768  |Port - hirtie portelan ha-1 alb ¢.1 2,00 buc
157 | 7335349 Prelucrare cherestea la masini de tamplarie 0,03 ] ore
168 [13595717 |Priza dubla ,16 A in constructie etansa 1,00 buc
159 1000816 | Priza dubla, schuko, 250v, 16a, montaj incastrat 11,00 | buc
160 | material Procurare placa OSB de 12 mm grosime 77,20 mp
161 | material Procurare vata minerala de 20 cm grosime 77,20\ mp
162 |968232 Procurare coltar pvc pentru rigidizare muchii 40,00 m
163 | material Procurare glasvand din PVC 8,58 | mp
164 |material | Procurare jgheaburi din tabla zincata semirotunda, 33,20|m
cu diametrul de 15 cm, prefabricate, , 0.45 mm,
vopsite maro (RAL 8017), racorduri jgheab-burlan,
elemente de imbinare si sisteme de fixare
165 |material | Procurare material lemnos - cosoroaba 15x12 : 5,01|mc
L=11.20ml - 2 buc; - L=2.65ml - 2 buc :
L=8.00ml(rotund)-1buc - pana de coama 15x17 : L=
11.20ml - 1 buc - pana de coama 12x15 : L= 2.65ml-
1buc - capriori 10x15 : L= 5.10ml - 32 buc; - capriori
10x15 : L= 3.60ml - 5buc - capriori 8x10 : L=2.75ml -
8 buc - popi 0 15 ; L=2.00ml -5 buc
;= popio 15 L=1.00ml - 2buc ; L=0.55ml-3buc -
talpa 16x15: L = 1.20ml - 20buc -clesti 15 x5 - L =
1.50 mi-32 buc
166 material Procurare pavele din beton 56,71 | mp
167 [material Procurare termosistem fatada cu polistiren 10 cm 148,00 |mp
(15 kg/mc) grosime, placa de armare -fibra de sticla,
adeziv si masa de spaclu pt. polistiren- 8.5 kg/mp,
dibluri 6 buc/mp, amorsa 0.08)/mp si finisaj tencuiala
decorativa de exterior, culoare alba
168 [material | Procurare termosistem in jurul golurilor de usi si 7,20\ mp
ferestre cu polistiren 3 cm grosime, placa de armare
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- fibra de sticla, adeziv si masa de spaclu pt.
polistiren- 8.5 kg/mp, dibluri 6 buc/mp, amorsa
0.08l/mp si finisaj tencuiala decorativa de exterior,
culoare alba

169 |material | procurare usa exterioara din PVC conform tablou 1,68| mp
tamplarie
170 [material | Procurare usa interior din PVC, un canat, pline, 6,93 |mp
culoare alba, conform tablou tamplarie
171 |material | procurareburlane din tabli zincats, vopsite maro 17,10|m
(RAL 8017) elemente de imbinare si sistem de fixare
172 128752745 |Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.) 1,00 | bue
01129
173 6719598 | Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture 2,00| buc
174 |6712849 Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 110- 50 nii 4,00 buc
2167
175 |6712813 Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 50- 50 nii 2,00|buc
2167
176 |6714079 Reductie PVC g tip A 25- 20 stas 7178 0,40 | buc
177 4201286 | Rezervor we cap. 9 litri s 2756 2,00 buc
178 (2918782 | Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,31mc
1,80-2,50m
179 | 4201949 Robinet rezerv. wc alama 3/8 inaltime 52377 2,00 buc
180 |4201937 SRZ{'J;;;et rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 2,00 buc
181 4201793 Robinet sertar pana 3/4 pn10 mufa ni524 1,00 | buc
182 4202230 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.det. 4,00 | buc
54124
183 |7343982 Rumegus din lemn 4,88 | kg
184 |5883250 |Saiba platab m 16 100,20 buc
185 |5883067 | Saiba plata pentru lemn a m 14 ol 34 s 7565 18,08 [ kg
186 | 5883263 Saiba plata pentru lemn b m 20 ol 34, s 7565 17,16 | kg
187 |5883275 Saiba plata pentru lemn b m 20 ol 34, s 7565 60,12 | buc
188 3803128 [Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889 55,70 | kg
189 [3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 0,42 | kg
s 889
190 (3803233 |Sarma moale obisnuita D =2,5 mm, OL 32, s 5,28 | kg
889
191 |3805279 |Sarma moale zincata D =0,8 mm, OL 32 s 2,76 | kg
889
192 |3805372 |Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889 0,66 | kg
193 12903830 |scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m 1,16 | mc
s 942
194 12903878  [Scandura rasin lunga tivcls C gR = 24mm L= 5,00m 3,70|me
s 942
195 2903983 |Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,50m 0,02|me
s 942
196 (2903995 |Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m 0,73|mc
s 942
197 12904004  |Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m 0,09fmc
s 942
198 6311528 |Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 26,20 | kg
65-90mm, 1.200-300 mm
199 [42020955 |Sifon fonta pardoseala combinat 1,00 | buc
ies.vert.2rac.d50 s3690
200 |2905955 Sipca rasinoase clasa | / Il gros 18 /24 - 24/ 0,001 mc
48mmL=150-275m
201 [20010080 |Spuma poliuretanica 0,87 |
202 |20010081 [Spuma siliconica 0,60 |
203 | 7346207 | Stearina 0,02| kg
204 [20012959 |Strat de poza, adeziv 715,87 kg
205 |5822013  |Surub cap hexagonal grosolan m 16x 260 mm gr. 100,20| buc
4.8, 5920
206 |5822685 |Surub cap hexagonal grosolan m 20x 260 mm gr. 60,12 buc
4.8, s 920
207 15820258 |Surub cap hexagonal grosolan M 8x 50 gr. 4.8 s 920 4,00| buc
208 [28741158 |Surub cap inecat crestat sprec.m 4x 12 gr. 4.8 s 0,02 buc
28914 2571
209 |28741158 |Surub cap inecat crestat sprec.m 5x 16 gr. 4.8 s 0,02| buc
29009 2571
210 (28741158 |Surub cap inecat crestat sprec.m 5x 18 gr. 4.8 s 0,06 buc
29011 2571
211 28741158 |Surub cap inecat crestat sprec.m 5x 20 gr. 4.8 s 0,02| buc
29023 2571
212 128741158 |Surub cap inecat crestat sprec.m 5x 25 gr. 4.8 s 0,02 buc
29047 2571
213 |28741158 |Surub cap inecat crestat sprec.m 5x 45 gr. 4.8 s 0,06| buc
29073 2571
214 (5835254 |Surub cap semiinecat loc.crucif.forma a 0,03( buc
4,8x32 s9344/7
215 |28741158 |Surub cu cap bombat crestat| 5 x 60 f1 s 7.80( buc

1451
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36492
216 |5836492 Surub cu cap bombat crestat | 5x 60 f1 s 20,00| buc
1451
217 28741158 |Surub cu cap bombat crestat| 8 x 401 s 1332,00| buc
36569 1451
218 [5836777 | Surub cu cap inecat crestat | 3 x 40 f1 s 1452 60,00] buc
219 |5836935 Surub cu cap inecat crestat | 4 x 30 f1 s 1452 8,00] buc
220 |5837161  (surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, 10,00| buc
f1s 1452
221 |5838610 Surub cu cap patrat pentru lemn | 12 x 100 f1 524,00 buc
s 1455
222 |5838775 Surub cu cap patrat pentru lemn | 16 x 200 f1 262,00| buc
s 1455
223 4201107 _ |Surub fixare (buton) pentru oglinda 4,00| buc
224 |material | Tabla cutata, T18, maro (RAL 8017), 0.45 mm 164,28| mp
225 |3666879 Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500 0,20| kg
226 |3642732 Tabla zincata s2028 0,6 x 750x1500 OL 103,60| kg
34-1N cal.1
227 |2205719  |Talc macinats 11124 1,84 kg
228 [6700573 | Teava din p.v.c.rigid tip g 25x1,9 stas 6675/2 8,16] m
229 |6700303 |[Teava din p.v.c.rigid tip U 110x2,2 stas 10,901 m
6675/2
230 |6700248 |Teava din p.v.c.rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2 607] m
231 |6700262 Teava din p.v.c.rigid tip U 50x1,8 stas 6675/2 2,06] m
232 13304964 |Teava pentru instalatii.neagra nefil.g - 25(1 ) 0,75] m
OL 32 1 5 7656
233 |3336383 |Teava plumb marca pb99,96 presiune 18x 4 1,00 kg
s 671
234 (27442333 |Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x 4 030 m
55523 s 671
235 |6714835 |Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 25 1,20| buc
stas 7174
236 |6704531 | Tub izolante tip i.p.e{pantzer) 40 77 mm stas-6990 15,30 m
237 |6704488 | Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 16 stas 6990 100,00f m
238 [6704480 [Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 20 stas 6990 205,000 m
239 |6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80 0,06] kg
240 16201084 | ylei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 26,00 (kg
11382
241 6201450 Ulei pentru masini textile te 16 s 744 2,96 kg
242 12100713 Var pasta pentru constructii tip 2 0,61 |mc
243 | material Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066 2,00 | buc
244 12605828 |Vata minerala fara liant vrac tip | 70 kg/mc 6,50 | kg
245 |4203296 Ventil scurgere rezervor we 1 1/4 alama rac 2,00 |buc
$9610
246 16103294 |Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 0,03 (kg
TOTAL Lei:
Greutate:
475,87

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz. ro;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU Obiectul:

Constructii si instalatii

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Total ore manopera:

Nr__|Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)
1 10221 Betonist categoria a ll-a 12,33
2 10231 Betonist categoria a lll-a 14,23
3 10241 Betonist categoria a IV-a 3,49
4 10251 Betonist categoria a V-a 3,15
5 10211 Betonist categoria | 139,36
6 10321 Cioplitor piatra categoria a Il-a 9,13
7 10341 Cioplitor piatra categoria a IV-a 9,13
8 10721 Dulgher constructii categoria a ll-a 242,72
9 10731 Dulgher constructii categoria a lll-a 95,51
10 10741 Dulgher constructii categoria a IV- a 116,54
11 10751 Dulgher constructii categoria a V-a 300,60
12 10711 Dulgher constructii categoria | 147,75
13 110931 Faiantar categoria a lll-a 54,12
14 [10941 Faiantar categoria a IV-a 3,69
15 11121 Fierar beton categoria a ll-a 62,21
16 11131 Fierar beton categoria a lll-a 83,14
17 11111 Fierar beton categoria | 133,38
18 11521 Instalator electrician categoria a ll-a 23,73
19  [11531 Instalator electrician categoria a lll-a 58,02
20 11541 Instalator electrician categoria a IV-a 42,48
21 11551 Instalator electrician categoria a V-a 7.77
22  |11511 Instalator electrician categoria | 130,42
23 11721 Instalator incalzire categoria a ll-a 1,73
24 11731 Instalator incalzire categoria a lll-a 0,14
25 [741360200116 00 |Instalator sanitar 1,10
26  |11621 Instalator sanitar categoria a ll-a 13,50
27  |11631 Instalator sanitar categoria a lll-a 12,40
28 11641 Instalator sanitar categoria a IV-a 9,75
29 11611 Instalator sanitar categoria | 20,28
30 [11931 Instalator ventilatorist categoria a lll-a 0,30
31 11911 Instalator ventilatorist categoria | 0,15
32 |12221 Izolator hidrofug categoria a ll-a 10,55
33 12231 Izolator hidrofug categoria a lll-a 18,51
34  [12211 Izolator hidrofug categoria | 148,57
35 12391 Izolator lucrari speciale 42,11
36 |21441 Lacatus constructii metalice categoria a IV-a 8,91
37 |221431 Lacatus constructii metalice-b categoria a lll-a 8,88
38 |26821 Montator constructii metalice categoria a ll-a 58,49
39 26831 Montator constructii metalice categoria a lll-a 24,13
40 126841 Montator constructii metalice categoria a IV-a 3,62
41 126851 Montator constructii metalice categoria a V-a 7,68
42 12621 Mozaicar categoria a ll-a 58,22
43 12631 Mozaicar categoria a lll-a 8,54
44 12641 Mozaicar categoria a IV-a 58,64
45 112611 Mozaicar categoria | 16,96
46 120000002 Muncitor deservire 14,81
47 [29911 Muncitor deservire constructii masini categoria | 0,00
48 19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a lll-a 144,94
49 19911 Muncitor deservire constructii montaj categoria | 0,83
50 |19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a 361,36
51 12821 Pavator categoria a ll-a 19,50
52 12811 Pavator categoria | 29,05
53 19621 Sapator categoria a ll-a 16,40
54 |222721 Sudor electric-b categoria a Il-a 0,12
55 60121 Tamplar categoria a il-a 1,73
56 |60141 Tamplar categoria a IV-a 6,72
57 |60191 Tamplar categoria speciala 7,63
58 13121 Tinichigiu santier categoria a ll-a 7,29
59 13131 Tinichigiu santier categoria a lll-a 18,17
60 13151 Tinichigiu santier categoria a V-a 5,92
61 13111 Tinichigiu santier categoria | 6,37
62 13421 Zidar categoria a ll-a 113,62
63 13431 Zidar categoria a lll-a 227,40
64 13441 Zidar categoria a [V-a 91,31
65 13451 Zidar categoria a V-a 57,63
66 13411 Zidar categoria | 10,00
67 13321 Zugrav vopsitor categoria a ll-a 13,95
68 113331 Zugrav vopsitor categoria a lil-a 2,32
69 13311 Zugrav vopsitor categoria | 13,95
3397,11

TOTAL Lei:
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Beneficiarul: UAT

BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU Obiectul:

Constructii si instalatii

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr__ [Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea |Pretul unitar (Lei) [Pretul total (Lei)
1 7914 Aparat de sudura sd 0,40
2 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 0,60
3 3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h 2,04
4 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw 19,97
5 1003 Cheltuieli pentru transportul utilajelor 13,26
B 4004 Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf 1,43
7 7665 Conducta pentru turnare beton prin pompare inclusiv coliere de prindere (metru) 93,23
8 3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc 1,19
9 1301 Grinda metalica extensibila I=3-5m tip ge1 3schimb 12 600,00
10  |7406 Incarcator frontal pe pneuri pana la 2.6-3.9 mc 0,89
11 6702 Macara de fereastra 0.15tf 1,18
12 [4201 Masina automata de taiat si indreptat hotel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10 6,56
13 |4205 Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw 30,25
14 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 0,30
15 12508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4.0-5.9 mc/min 1,20
16 [3401 Pompa pneumatica de beton 10me/h lucru la suprafata exclusiv aer comprimat 2,50
17 1325 Pop metalic extensibil pe3100 inclusiv teava 051x3.5mm 3schimb 75 600,00
18 | 7605 Schimb ela metalica autoridicatoare cu 3 castele lung= 29m h= 31m 90,00
19 14203 Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm 8,08
20 14029 Topitor de bitum tractat {(exclus tractorul) pana la 500 | 3,17
21 4212 Troliu electric 3.1-5tf 4,36
22 20000617 | Utilaj pentru ridicat 0,33
23 13716 Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw 37,73

TOTAL Lei:




Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: Constructii si instalatii

Lista cuprinzénd costurile privind transporturile

Nr__|Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 |30285 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 35,50
5.5mc distanta = 10km

2 30295 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 60,31
5.5mc distanta = 20km

3 30279 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 174,51
5.5me distanta = 4 km

4 8888896 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 217
autobasculanta pe distanta = 4 km

5 18889009 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul 3,40
pe distanta = 20 km

6 6888899 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta 111,60
distanta = 5 km

TOTAL Lei:




CONTRACT DE LUCRARI
nr. din 2020

1. In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HGR 395/2016, s-a incheiat prezentul
contract de lucrari

Intre
ORASUL BUHUSI, adresa BUHUSI, Str. Republicii, NR.5, telefon/fax:+40234.261.220/+4
0372.897.995, cod fiscal 4535953, cont trezorerie RO22TREZ0665039XXX000031, reprezentata
prin Ing. ZAHARIA VASILE, functia PRIMAR, in calitate de achizitor, pe de o parte,
Si

, adresa:Str. ,nr._tel.__, numar de Tnmatriculare
, cod fiscal , cont , deschis la TREZORERIA , reprezentat
prin , functia , in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract:

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

(Se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.)

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular
vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se

specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului: ,,Lucrari de DEMOLARE CAPELA MORTUARA
ACTUALA S| CONSTRUIRE CAPELA”.

4.1. - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze ,Lucrari de DEMOLARE CAPELA
MORTUARA ACTUALA SI CONSTRUIRE CAPELA" conform Proiectului nr.23/2019, cu obligatiile
asumate prin prezentul Contract.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretulde __lei fara TVA, respectiv

lei cu TVA, pentru executia si finalizarea ,Lucrari de DEMOLARE CAPELA MORTUARA SI
CONSTRUIRE CAPELA”.
5. Pretul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului este de lei fara TVA.

6. Durata contractului
6.1. — Durata prezentului contract este de 3 luni, incepand de la data semnarii contractului

pana la

7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie .
7.2. - Lucrarile se vor desfasura pe baza de comenzi din partea autoritatii contractante.

8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:



a)Proiectul tehnic nr.23/2019
b)DA

c)Garantia de buna executie
d)Oferta financiara

e)Oferta tehnica

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar
imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci,
prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

9.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin
contract, cu respectarea Proiectului nr.23/2019.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.2. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei
lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de
executie.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile ulterioare.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru si caietul de sarcini care nu a fost intocmit de el.

10.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.

10.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa.

10.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat
timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara
evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;



ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau
de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului
riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

10.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora
de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele,
va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa
nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu
sau care se afla pe traseul santierului.

10.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

i) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.11. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre

achizitor.

11. Obligatiile achizitorului

11.1. - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.

11.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;



d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului
santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre executant.

11.3. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta,
cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

11.4. - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult
5 zile de la notificarea executantului.

11.5. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, conform Legii 72/2013, o suma echivalenta cu nivelul ratei dobanzii de
referintd a Bancii Nationale a Romaniei (este rata dobanzii de politica monetara stabilita prin
hotarare a Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei) la data inregistrarii
contractului la Autoritatea Contractanta, plus 8 puncte procentuale din obligatiile de prestare
neindeplinite, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, conform Legii 72/2013, o
suma echivalenta cu nivelul ratei dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei (este rata
dobanzii de politicd monetara stabilitd prin hotarare a Consiliului de administratie al Bancii
Nationale a Romaniei) la data inregistrarii contractului la Autoritatea Contractanta, plus 8 puncte
procentuale din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.

12.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1.- Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in
cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului, respectiv ............... lei, oricum pana
la intrarea in efectivitate a contractului. Modul de constituire al garantiei de buna executie se
constituie prin orice mijloc permis de lege, conform art.40, alin.(5) din HGR 395/2016: prin
polita de asigurare sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. in acest
caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante. In
cazul In care autoritatea contractanta are calitatea de autoritate publica, institutie publica sau
operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligatia de a
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se
depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de
0,5% din pretul contractului, respectiv ............ lei. Pe parcursul indeplinirii contractului,
autoritatea contractantd urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din
sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de
buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul
despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la
Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu
avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este
constituitd garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 40 alin. (9) din HGR 395/2016,
contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.



13.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de
incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna
executie.
13.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel:
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala.

13.5. - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

14. Inceperea si executia lucrarilor:

14.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea comenzii in acest sens din partea achizitorului.

(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu
isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 14.1 alin. (1), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

14.2. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de
a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier
sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.3. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a
receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin executantului.

14.4. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

15. Intarzierea si sistarea lucrarilor

15.1. - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta

Indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul:

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

15.2. - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a
sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile



de la expirarea termenului prevazut la clauza 18.2; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt
achizitorului.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin DA , trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de
la data constituirii garantiei de buna executie.

16.2. - (1) La finalizarea fiecarei lucrari, executantul are obligatia de a notifica, in scris,
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de
receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se
si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

16.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si

functional.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor

17.1. - Perioada de garantie de 12 luni decurge de la data receptiei la terminarea fiecarei lucrari
pana la receptia finala.

17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a
caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin. (2),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele

cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata

18.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant prin Trezorerie in termen de
maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul autoritatii contractante, dupa receptia lucrarii.
Platile se vor efectua in Lei.

18.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul
executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de
efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea
lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

19. Ajustarea pretului contractului
19.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in

propunerea financiara, anexa la contract si DA
19.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza.

20. Asigurari



20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce
va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa
verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre
terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va
fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. Amendamente

21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
22. Cesiunea

22.1. - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract si numai dupa

obtinerea acordului scris al autoritatii contractante, obligatiile ndscute din acest contract raman in
sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate in acest contract.

22.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin contract.

23. Forta majora

23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

23.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

23.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

23.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 15
zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24, Solutionarea litigiilor
24.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
24.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

25. Limba care guverneaza contractul
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. Comunicari
26.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa

fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul

primirii.
26.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.



27. Legea aplicabila contractului
27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, 2020, prezentul contract in doua exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,

UAT ORASUL BUHUSI
Primar,
Ing.VASILE ZAHARIA

Director Executiv,

Ec. Carmen Pahoncea

Consilier juridic,
Daniela Botezatu
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S.C. HABITAT PRO-CON SRL
Pr. Nr.23/ 2019
Faza: PTH.
Denumire:CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA
Amplasament: Str. Carpati, nr. 8,0ras BUHUS|
Jud. Bacau
Beneficiar:
U.A.T. ORAS BUHUSI

MEMORIU GENERAL
Cap.1 DATE GENERALE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

1.1.Denumirea obiectivului de investitie :CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA

1.2.Amplasament:: str.Carpati nr.8,oras Buhusi
1.3.Beneficiar : U.A.T. ORAS BUHUSI
1.4.Faza proiectare : PTH.

Terenul de amplasament in suprafata de 703.00 mp este proprietatea beneficiarului,
este situat in intravilanul orasului Buhusi.
Conform C.U. 16/25./02/.2019, eliberat de Primaria orasului Buhusi, folosinta actuala
a terenului este de cimitir conform planului de urbanism general al orasului.
Investitia pe care doreste sa o realizeze beneficiarul este compatibila cu functiunea
zonei.
Dimensiunile si orientarea terenului se regasesc in planul de situatie A1 ce concorda
cu schita anexa din cartea funciara a beneficiarului si are urmatoarele vecinatati:
-la NORD - strada Dimitrie Cantemir
-la SUD- cimitir Biserica Sf.Nicolae
-la EST - cimitir Biserica Sf.Nicolae
-la VEST —proprietar Ulise Cojocaru
1.5 Clima si fenomenele naturale specifice
Amplasamentul se inscrie in zona climatica * temperat continentala”, cu influente
nordice, specifica judetului Bacau, neexistand fenomene naturale care sa o particularizeze
fata de celelalte judete din centrul Moldovei.
Dinamica atmosferei se caracterizeaza printr-o predominanta a vanturilor de nord-
est si in al doilea rand a celor din sud.
In conditiile acestei dinamici atmosferice si a regimului termic, cantitatea medie anuala a
precipitatiilor atinge 500ml/mp.

1.5. Geologia si seismicitate

Terenul examinat este situat in intravilanul orasului Buhusi, jud. Bacau.

Suprafata terenului este plana, aproape orizontala si pe deplin stabila ( neafectata de
fenomene fizico-geologice active).
Avand in vedere zona studiata, a carui structura litologica este caracterizata printr-o
succesiune de sedimente fine, praf argilos si argila prafoasa, se impun o serie de masuri
care sa previna eventuale tasari neuniforme, astfel:

-rigiditatea infrastructurii constructiilor:

-adaptarea fundarii cladirii :



-inainte de inceperea sapaturilor la fundatii, este necesar ca suprafata terenului sa fie
prevazuta cu panta de scurgere, spre exterior, pentru a permite indepartarea rapida a
apelor din precipitatii.

Terenul portant este reprezentat de stratul de de praf argilos, loessoid, care se
incadreaza in categoria P.S.U. grupa A ( conform NP 125-2010).

Pentru terenul portant mentionat (praf argilos,loessoid) conform STAS 1243-88 si NP
112/2004, se pot prezenta si urmatoarele valori ale indiciilor geotehnici:

- coeficientul de pat k = 3-4 daN/cm®

- coeficientul lui Poisson p = 0,38 -0,40 .

Zona active a fundatiilor, calculate conform Anexei D la STAS 3300/1-85, pentru o
incarcare prezumata p = 300kPa, respectandu-se conditia o, < Ogz, €ste z° =63 m,
pentru o presiune neta verticala transmisa la fundatii la cota de fundare z = 3,0 m , avand
pn = 2,48 daN/m?= 248 kPa.

- Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitatii generale
(hu prezinta la suprafata niciunul din semnele exterioare specifice fenomenelor
fizico-geologice active).

- Riscul geotehnic este moderat, categoria geotehnica 2.

- In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in
conditii specifice (dizolvari datorate infiltrarii apelor sau socuri seismice) ar putea sa
dea deformatii nedorite la suprafata terenului.

Prezentul studiu a fost intocmit si cuprinde informati ce caracterizeaza

amplasamentul.

Adancimea de fundare va fi obligatorie sub adancimea de inghet din zona si se
recomanda la minim -1,00 m pe formatiunea ce se gaseste la acel nivel, cu urmarirea
aparitiei acesteia in toata sapatura pentru fundatii. Se va evita fundarea pe formatiuni
diferite datorita tasarilor diferentiate, recomandanduse fundarea pe un strat ce se iveste pe
toata lungimea si latimea constructiei.

Conform STAS 6054-77, adancimea maxima de inghet in zona amplasamentului este de
0,90m (fata de cota terenului amenajat).

Din punct de vedere seismic, amplasamentul este situat in zona cu valoarea de varf a
acceleratiei terenului ag=0,30g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta
IMR=225 ani, conform P 100-1/2013. Amplasamentul studiat in zona, are perioada de colt
Tc=0,7s, conform P100-1/2013.

Conform CR 1-1-3-2012 ,COD DE PROIECTARE- Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor’, amplasamentul este situat in zona cu incarcarea din zapad3 pe sol avand
IMR=50 ani de 2,0 KN/m2.

Conform CR 1-1-4/2012 ,COD DE PROIECTARE- Bazele proiectarii si actiunii
asupra constructiilor. Actiunea vantului. Amplasamentul este situat in zona cu presiunea
de referinta a vantului mediat pe 10 minute la 10 m pe o perioada de recurenta 50 ani de
0,6 kPa.

1.6. Clasa si categoria de importanti
Categoria de importanta a constructiei este “D’(redusa) conform HGR 766/1997.
Constructia apartine clasei de importanta IV, conform P100-1/2013.
Cap.2. MEMORII DE SPECIALITATE
2.1. Arhitectura
Avand la baza Conform C.U. 16/25./02/.2019, eliberat de Primaria orasului Buhusi,
beneficiarul solicita realizarea unui proiect pentru o capela mortuara.



Constructia se va realiza pe parter si va fi compartimentata intr-un hol, un grup sanitar,

un spatiu pentru depozitare ,un spatiu pentru capela .

Intrarea in capela se va face pe o terasa care partial este acoperita.

La exterior cladirea va fi anvelopata cu o termoizolatie din polistiren de 10 cm.gr.

Structura constructiei va fi pe zidarie portanta cu stalpisori si grinzi din b.a. cu

fundatii de tip continuu din b.a.Planseele sunt din b.a

Acoperisul se va realiza tip sarpanta din lemn in 2 ape cu invelitoare din tabla de otel

de culoare maro.Se va avea in vedere ignifugarea cu solutie speciala ignifuga a materialului

lemnos al sarpantei.

Scurgerea apelor se va realiza cu jgheaburi si burlane din tabla de otel culoare maro,care vor

deversa apele pluviale prin rigole in spatiul verde.

Finisajele:

finisaje interioare

~zugraveli cu var lavabil la pereti si tavane

—pardoseli din gresie antiderapanta in toate spatiile.

—placari cu faianta la pereti in grupul sanitar.

finisaje exterioare

—tencuieli decorative, culoare alb la pereti

—tencuieli speciale, culoare gri, pentru soclu;

—placaje cu gresie ceramica antiderapanta, culoare maro inchis, pentru scari exterioare
—tamplarie din lemn stratificat. culoare maro , cu geam termoizolant
—invelitoare din tabla de otel tip tigla — culoare maro, pe sarpanta din lemn .
2.2. Structura de rezistenta

Constructia se va realiza pe parter.

Zidurile exterioare vor fi portante cu grosimea de 30 cm si vor fi realizate din blocuri
ceramice cu goluri tip GVP, clasa | de rezistenta , se vor termoizola la exterior cu un strat
din polistiren expandat de 10 cm. grosime
La colturi gi intersectii se vor prevedea stalpisori din beton armat marca C16/20 cu
dimensiunile 25x25 cm, placati la exterior cu polistiren, montat in cofraj, care se vor
solidariza cu zidaria prin mustati 2@8/45 OB 37.

Planseul peste parter se va executa din beton armat C16/20 .

Se vor executa obligatoriu centuri continue din beton armat la nivelul planseului. Se
vor executa buiandrugi din beton armat in dreptul golurilor de usi.

Acoperigul este de tip sarpanta din lemn, pe scaune, cu invelitoare din tabla de otel
tip tigla.. Elementele din lemn ale sarpantei se vor ignifuga obligatoriu la executie conform
C 58 — 1996 si P118-2013. Sarpanta de lemn se va ancora de centurile din beton armat
prin ancore metalice ®6 inglobate in beton la turnare. La realizarea sarpantei se foloseste
lemn ecaristat, imbinat prin buloane si scoabe

Fundatiile vor fi de tip continu din bloc de beton simplu C8/10, cu o latime de 55 cm
la exterior si 50 cm la interior, cu elevatii din beton armat C16/20 de 25 cm latime.

Perimetral cladirii se realizeaza obligatoriu trotuar din beton simplu cu panta de
minim 2%, conform planurilor de arhitectura, pentru a evita infiltratile de apa la nivelul
fundatiilor.

Trecerile pentru instalatii se vor executa sub elevatia perimetrala , prin blocul de
beton simplu. La executarea pardoselii se vor respecta prevederile normativelor C 35-82 si
GP 013-96.




2.3. Instalatii -
2.3.a-Instalatii electrice
Alimentarea cu energie electricid a imobilului se va realiza la reteaua existent in
zona.
2.3.b-Instalatii sanitare
Din punct de vedere al dotarilor subterane mentiondm ca in zona exista conducte
de apa si canalizare menajera care sa deserveasca constructiile existente in zona.
Alimentarea cu apa se va face prin racord la reteaua existenta in zona.
Canalizarea se va face prin racord la reteaua existenta in zona.
2.3.c-Instalatii termice
Se va incalzi numai zona grupului sanitar cu convectoare electrice
.2.3.5. AMENAJARI EXTERIOARE S| SISTEMATIZARE VERTICALA
Nu sunt necesare lucrari deosebite de amenajari exterioare si sistematizare
verticala, ci doar lucrari ce sunt impuse de preluarea apelor pluviale din incinta (trotuare,
trepte de acces, rigole etc.). Apele pluviale vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si
burlane si deversate in spatiul verde al curtii.
2.3.6. DOTARI SI INSTALATII TEHNOLOGICE
Nu este cazul.
Cap.3. DATE S| INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA
- Steren total =703,00 mp
CONSTRUCTII PROPUSE - CAPELA MORTUARA
Ac=103.14mp( din care constructie capela =92.31+10.83 mp terasa acoperita la intrare)
Ad=103.14mp
Au=75.15mp
h.coama=5.95m
h.streasina=3.25m
V=614.00 mc
CTN=256.15
Ctr.=256.25
+0,00=256.55
POT=14.67%
CuUT=0.14
Cap.4. CONCLUZII GENERALE
La intocmirea prezentei documentatii s-au avut in vedere:
MASURI DE SECURITATE S| SANATATE IN MUNCA
La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de securitate si sanatate in munca
prevazute in legislatia in vigoare, in special din « Regulamentul privind protectia $i igiena muncii in
constructii » editia 1993 ; Legea securitatii si sanatatii in munca Nr. 319/1996 : H.G. nr.1425/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/20086, precum si « Norme specifice de securitate si sanatate a muncii pentru diferite
categorii de lucrari ».
Precizari privind securitatea si sanatatea in munca
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:
-Legea 319/1996 privind securitatea si sanatatea in munca:
—Norme generale de securitate si sanatate in munca:
-Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii —
ed.1995;




—Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

-Ord. MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala;

-Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul Ml nr.
163/2007;

—Ord. MLPAT 20N/1994 — Normativ C300-1994;

—alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Prezenta documentatie a fost elaborata in conformitate cu legislatia de proiectare in
vigoare. La elaborarea prezentei documentatii s-au avut in vedere prevederile
urmatoarelor legi si normative:

-Legea 10/1995 republicata 2015, privind calitatea in constructii;

—-Legea 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind
autorizarea executarii constructiilor;

-OUG nr.214/2008 privind modificarea si completarea Legii 50/2001;

-Legea 195/2005 privind protectia mediului;

~Normativele P100/2013 P118/1999-2014

-Ordinele 536/1997; 125/1996; 1943/2001

-Hotararea 525/1996

Intocmit: ing.Herciu Fabian




B.LA. URSU OLIMPIA
Pr. Nr.23/ 2019
Faza: PTh.
Denumire:CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA
Amplasament: Str. Carpati, nr. 8,0ras BUHUSI
Jud. Bacau
Beneficiar:
U.A.T. ORAS BUHUSI

MEMORIU ARHITECTURA
DATE GENERALE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

.Denumirea obiectivului de investitie :CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA

.Amplasament:: str.Carpati nr.8,oras Buhusi
Beneficiar : U.A.T. ORAS BUHUSI
Faza proiectare : PTH.

Terenul de amplasament in suprafata de 703.00 mp este proprietatea beneficiarului,
este situat in intravilanul orasului Buhusi.
Conform C.U. 16/25./02/.2019, eliberat de Primaria orasului Buhusi, folosinta actuala
a terenului este de cimitir conform planului de urbanism general al orasului.
Investitia pe care doreste sa o realizeze beneficiarul este compatibila cu functiunea
zonei.
Dimensiunile si orientarea terenului se regasesc in planul de situatie A1 ce
concorda cu schita anexa din cartea funciara a beneficiarului si are urmatoarele vecinatati:
-la NORD - strada Dimitrie Cantemir
-la SUD- cimitir Biserica Sf.Nicolae
-la EST - cimitir Biserica Sf.Nicolae
-la VEST —proprietar Ulise Cojocaru
Clasa si categoria de important3
Categoria de importanta a constructiei este ‘D’(redusa) conform HGR 766/1997.
Constructia apartine clasei de importanta IV, conform P100-1/2013.
SITUATIA PROPUSA
Avand la baza Conform C.U. 16/25./02/.2019, eliberat de Primaria orasului Buhusi,
beneficiarul solicita realizarea unui proiect pentru o capela mortuara.
Constructia se va realiza pe parter si va fi compartimentata intr-un hol, un grup sanitar,
un spatiu pentru depozitare ,un spatiu pentru capela .
Intrarea in capela se va face pe o terasa care partial este acoperita.
La exterior cladirea va fi anvelopata cu o termoizolatie din polistiren de 10 cm.gr.
Structura constructiei va fi pe zidarie portanta cu stalpisori si grinzi din b.a. cu
fundatii de tip continuu din b.a.Planseele sunt din b.a
Acoperisul se va realiza tip sarpanta din lemn in 2 ape cu invelitoare din tabla de otel
de culoare maro.Se va avea in vedere ignifugarea cu solutie speciala ignifuga a materialului
lemnos al sarpantei.
Scurgerea apelor se va realiza cu jgheaburi si burlane din tabla de otel culoare maro,care vor
deversa apele pluviale prin rigole in spatiul verde.



Finisajele:
finisaje interioare

—zugraveli cu var lavabil la pereti si tavane

—pardoseli din gresie portelanata antiderapanta in toate spatiile.

—placari cu faianta la pereti in grupul sanitar.

finisaje exterioare

—tencuieli decorative, culoare alb la pereti

~tencuieli speciale, culoare gri, pentru soclu;

—placaje cu gresie ceramica antiderapanta, culoare maro inchis, pentru scari exterioare
—tamplarie din lemn stratificat. culoare maro , cu geam termoizolant
-invelitoare din tabla de otel tip tigla — culoare maro, pe sarpanta din lemn .

AMENAJARI EXTERIOARE S| SISTEMATIZARE VERTICALA

Nu sunt necesare lucrari deosebite de amenajari exterioare si sistematizare
verticala, numai lucrari ce sunt impuse de preluarea apelor pluviale din incinta (trotuare,
trepte de acces, rigole etc.). Apele pluviale vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si
burlane si deversate in spatiul verde al curtii.

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA
- Steren total =703,00 mp
CONSTRUCTII PROPUSE — CAPELA MORTUARA
Ac=103.14mp( din care constructie capela =92.31+10.83 mp terasa acoperita la intrare)
Ad=103.14mp
Au=75.15mp
h.coama=5.95m
h.streasina=3.25m
V=614.00 mc
CTN=256.15
Ctr.=256.25
+0,00=256.55
POT=14.67%
CUT=0.14
CONCLUZII GENERALE
Prezenta documentatie a fost elaborata in conformitate cu legislatia de proiectare in
vigoare. La elaborarea prezentei documentatii s-au avut in vedere prevederile
urmatoarelor legi si normative:
-Legea 10/1995 republicata 2015, privind calitatea in constructii;
-Legea 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind
autorizarea executarii constructiilor:
—OUG nr.214/2008 privind modificarea si completarea Legii 50/2001;
-Legea 195/2005 privind protectia mediului:
~Normativele P100/2013 P118/1999-2014
—Ordinele 536/1997; 125/1996: 1943/2001
-Hotararea 525/1996
Intocmit:
c.arh.Ursu Olimpia
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SC HABITAT PRO-CON SRL Proiect Nr. 23/2019
BACAU Faza P.Th.+C.S.
= CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA,

IN ORAS BUHUSI, JUDETUL BACAU

MEMORIU TEHNIC

Rezistenta

Pe strada Carpatinr. 8.

2. Structura constructiva

Capela ce se construieste are regim de inaltime Parter.
Structura de rezistenta este propusa cu pereti structurali din zidarie confinata si armata in
rosturi orizontale (ZC+AR), rezistenta la miscari seismice cu ag=0.30g, cu urmatoarele
rezistente minime rentru zidarie (in perete), conform P100-1 /2013:

- rezistenta caracteristica la comeresiune pentru actiuni perpendiculare pe rostul de
asezare, fk 2 3.15 N/mm?2 (tab 8.2, ,

- rezistenta caracteristica la compresiune pentru actiuni paralele cu rostul de asezare,
fe n2 0.725N/mm2 (tab 8.3.),

- rezistenta caracteristica initialg la forfecare, fuo = 0.240 N/mm? (tab 8.4.),

- rezistenta caracteristica la intindere din incovoiere perpendicular pe planul peretelui,
paralel cu rosturile orizontale, fu > 0.15 N/mm2[tab. 8.5.),

- rezistenta caracteristica Ia intindere din incovoiere perpendicular pe planul peretelui,
Perpendicular pe rosturile orizontale, fu2 > 0.300 N/mm?(tab. 8.5.).

Materialele propuse pentru pereti de zidarie structurala rezistenta la miscari seismice
(@g=0.35g), clasa de expunere MX 1 (expunere la conditii pasive), conform SR EN 1994-
2:2006, sunt:

* Blocuri din argila arsa cu goluri verticale, pentry ziduri exterioare 30cm si interioare

de 25cm, conform SR EN 771-1:2011, clasa I, LD, grupa 2, categoria I, avand:

a) proprietati mecanice (rezistente standardizate Iq compresiune): fo=15N/mm? si
fon=2.9N/mm?:

b) caracteristici geometrice pentru grupa 2, conform tab. 8.1. din P100/1-2013:
i verticali interiori continui pe toata lungimea elementulyi (in planul peretelui);
- grosime pereti exterior 12mm < te <15mm:
- grosime peretiinteriori ti 210mm;
- volumul total al golurilor < 45%.

¢) durabilitate clasa Fo.

* Mortar pentru zidarie pentru utilizare generalg G, M 7.5¢, toate rosturile orizontale
si verficale umplute cu mortar:



- rezistenta medie la compresiune, fm= 7.5 N/mm?2

- rezistenta caracteristica initiala la forfecare fara efort unitar de compresiune, fuo =
0.25N/mm?2,

- rezistente caracteristice Iq incovoiere perpendicular Pe plan, f«i=0.24 s f42=0.48,

- durabilitate P (conditii de expunere pasive).

* Elemente de confinare din beton armat Ci4/20 clasa de tasare S3/centuri si
S4/stalpisori. Zidaria se va executa cu strepi.

* Ofel beton pentru elemente de confinare, categoria de ductilitate B, categoria 1
rezistenta pentru etrieri Re (Reo2) = 240 N/mm? sj categoria 2 de rezistenta pentru bare
longitudinale Re (Rpo.2) = 340 N/mm2.

Armarea zidariei in rosturi orizontale este prevazuta Ia parapetii de sub ferestre,
spaletiiintre ferestre sau usi care au raportul inaltime/latime < 2.5, daca nu sunt intariti cu
stalpisori din b.a. Ia extremitati. Distanta intre rosturile orizontale armate este < 2 asize.

grosimea de 25 cm. La colturi si intersectii se vor prevedea stdlpisori din beton armat care
s& vor solidariza cu zidaria prin mustati 2@8/40 OB 37. Planseul peste parter se va executq
din beton armat C16/20 sj vor avea grosimea de 15¢cm.

Se vor executa obligatoriu centuri continue din beton armat la nivelul planseului. Se
Vor executa buiandrugi din beton armat in dreptul golurilor de usi si ferestre.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, pe scaune, cu invelitoare din tabla tip
tigla. Elementele din lemn ale sarpantei se vor ignifuga obligatoriu Ia executie conform C

58 -19965si P118-99.

Fundatiile imobilului vor fi de tip continue din bloc de beton simplu C8/10, cu o
latime de 60 cm, cu elevatie din beton armat C16/20 de 25 cm latime.

Perimetral cladirii se realizeaza obligatoriu frotuare din beton simplu, cu latimea de
1,50m si cu panta de 2% conform planurilor de arhitectura, pentru a evita infiltratile de

apa la nivelul fundatiilor.
Trecerile pentru instalatii se vor executa sub grinda perimetrala | prin blocul de
beton simplu.La executareq pardoselii se vor respectq prevederile normativelor C 35-82 ]

GP 013-9¢.
Sarpanta de lemn se va ancora de centurile din beton armat prin tije filetate
®12mm inglobate in beton Ia tumare. La realizarea sarpantei se foloseste lemn ecaristat,

imbinat prin buloane s scoabe.
3. Date despre terenul de fundare

Conform studiului geotehnic, intocmit pe amplasament de PFA FLORIN STERPU.

Bacau, terenul prezinta urmatoarele caracteristici:

I. Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitatii
generale ( nu prezinta Ia suprafata niciunul din semnele exterioare
specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecari de teren,
prabusiri etc.).

Riscul geotehnic este moderat, categoria geotehnica 2.

3. In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri lichefiabile
care, in conditii specifice (dizolvare in urma infiltrarii apelor pluviale sau
socuri seismice) ar putea sa dea deformatii nedorite Ia suprafata terenului,

4. Terenul de fundare este alcatuit din praf argilos, loessoid, care se
incadreaza in categoria P.S.U. grupa A ( conform NP 125-2010).

S. Se recomanda fundarea directa a constructiei pe stratul de praf argilos,
plasticicitate mijlocie, la minim 1,90 m adancime fata de cotele actuale ale
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terenului.

6. Presiunea conventionala de baza (pentru fundatii cu adancimea Df = 2,00
m si latimea B = 1,00 m), acceptabila pentru alcatuirea pamanturilor
prafoase argiloase recomandate pentru fundare, este Pconv = 180 kPa.

/. Pluviatia va fi colectata de pe acoperis prin jgheabuiri si burlane si dirijata
prin rigole catre colector.

8. In jurul cladirii vor fi prevazute trotuare perimetrale etanse, asezate pe un
pat drenant.

?. Apa subterand nu va influenta executia si exploatarea constructiei

10. Conform STAS 6054/77 adancimea maxima de inghet in zona
amplasamentului studiat este de 0,90 m iar conform normelor Indicativ NP-
112/2014 anexa C, addncimea minim& de fundare functie de natura
terenului, adancimea de inghet si nivelul apei subterane, este de 1,00 m.

11.8eismic, amplasamentul se gdseste in zona cu gradul VIl (opt) de

seismicitate — conform SR 11.100/1-93, iar conform Normativ P100-1-2013
valoarea acceleratiei terenului este ag = 0,35 g iar perioada de colt Tc = 0,7
sec.

4 . Clasa si categoria de importanta

Clasa de importantd conform P100/1-2013 este IV cu vy=0.8;
Categoria de importanta a cladirii este D(redusd) conform HG 766/97.

5. Obligatii ale beneficiarului.

a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza
reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate:

b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de
construire;

c)asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati
pentru cerinta esentiala de exigenta Al (rezistenta si stabilitate la solicitari seismice
pentru constructii din beton, zidarie si lemn)

d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de
specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul
lucrarilor;

e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, @ defectelor aparute pe
parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor:

f) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar

g) inceperea lucrdrilor de constructie pe baza unui proiect tehnic si a detalilor de
executie conform Legii 10/1995.

Conform HGR 272/1994 beneficiarul are obligatia de a anunta Inspectia de Stat in
Constructii Bacau inceperea lucrarilor de constructii inainte cu 10 de zile.

6. Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor investitiilor

a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute
in cartea tehnica a constructie;
b) efectuarea in timp a lucrarilor de intretinere si reparatii care le revin
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conform contractului;

c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul
prevederilor art. 18 alin. 2, din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii numai
CU acordul proprietarului si cu respecta- rea prevederilor legale;

d) efectuarea urmaririi in timp a constructiilor conform cartii tehnice a
constructiei si a contractului incheiat cu proprietarul:

e) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii,
lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice
la constructiile in exploatare.

7. Obligatii si raspunderi ale proiectantului

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate
corespunzator cerintelor, cu respectareq reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

¢) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de
proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum i solutionarea
neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia
lucrarilor, exploa- tareq, infretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a
proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia
privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;

e) stabilirea prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile
aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de
acesteq;

f) stabilirea modului de tratare g defectelor aparute in executie, din ving
proiectantului, la constructile la care tfrebuie sa asigure nivelul de calitate
corespunzator cerintelor, precum si urmarireq aplicarii pe santier a solutiilor
adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte
atestati, la cererea investitorului:

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia
lucrarilor executate.

8. Obligatii si raspunderi ale executantilor

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor
constatate in proiecte, in vedereq solutionarii:

b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in
conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de
specialisti atestati:

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem
propriv de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili
tehnici cu executia atestati:

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor
ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditilor necesare
efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) solutionarea neconformitatilor, o defectelor si a neconcordantelor
aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu
acordul investitorului:



f) utilizarea in executia lucrarilor numai g produselor si a procedeelor
prevazute in proiect, certificate $AU pentru care exista agremente tehnice, care
conduc la realizareq cerintelor, precum si gestionareqa probelor-martor; inlocuireq
produselor si g procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc
conditile precizate si numai pPe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul
investitorului:

g) respectareq proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

h) sesizarea, in termen de 24 ore, a Inspectiei de stat in constructii, in
Cazul  producerii  unor accidente tehnice in impul  executiei lucrarilor:

i) supunerea la receptie numai a constructiior care corespund cerintelor
de calitate si pentry care a predat investitorului documentele necesare intfocmirii
cartii tehnice a constructiei:

1) readucerea terenurilor OCupate temporar la starea lor initiala, la
terminareqa executiej lucrarilor;

n) executantul are obligatia de g asigurasecuritateq si_sanatatea
lucratorilor in toate as ectele legate de munca.

In cazulin care un executant apeleazd la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu.

Obligatiile lucr&torilor in domeniul securitatii si sanatatii in muncd nu aduc
atingere principiului résponsabilitatii executantului.

In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia s& ia mdasurile
necesare pentru:

Q) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucr&torilor:
b) prevenirea riscurilor profesionale:
c) informareas si instruirea lucratorilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitdtii si
sanatatiiin muncd.

Execuion’rui(ongojc:forul} are obligatia sa urmareascd adaptarea masurilor
prevazute tinand seama de modificareq conditiilor, si pentru Imbundatatireq
situatiilor existente.

Execumniul{c:ngojc:forulj are obligatia s& implementeze masurile prevazute
la alin. de mai sus pe baza urmdatoarelor principii generale de prevenire;

a) evitareq riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate:
C) combaterea riscurilor I sUrsQ;

d) adaptarea muncii Iq om, in special In ceeq ce priveste proiectareq
posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de
munca si de productie, In vedereq reducerii monotoniei MuNCcii, a muncii cu ritm
predeterminat si a diminudrii efectelor acestora asupra sanatatii;

e) adaptarea Iq progresul tehnic;
f) inlocuirea g ceea ce este periculos cu Ceea ce nu este periculos sau cu
ceea ce este mai putin periculos:




g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s& cuprinda
tehnologiile, organizarea muncii, conditile de munca, relatile sociale si influenta
factorilor din mediul de munca:

h) adoptarea, in mod prioritar, a mdasurilor de protectie colectiva fatd de
masurile de protectie individuald:

i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

Fard a aduce atingere altor prevederi legii privind protectia si sanatatea
muncii, tindnd seama de natura activitdtilor din infreprindere si/sau unitate,
executantul(angajatorul) are obligatia:

a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv
la alegerea echipamentelor de muncd, a substantelor sau preparatelor chimice
utilizate si la amenajarea locurilor de munca:

b) ca, ulterior evaludrii prevazute la lit. a) si dacd este necesar, masurile de
prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre
angajator s& asigure Tmbundatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii
lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor infreprinderii si/sau unitatii
respective sila toate nivelurile ierarhice:

C) sG ia In considerare capacitdtile lucratorului in ceea ce priveste
securitatea si sanatatea Tn muncd, atunci cand ii incredinteazd sarcini;

d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii s faca
obiectul consultdrilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste
consecintele asupra securitdtii si sandtatii lucratorilor, determinate de alegerea
echipamentelor, de conditiile si mediul de munca:

e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat i
specific, accesul sa fie permis numai lucrdtorilor care au primit si si-au Tnsusit
instructiunile adecvate.

FarGd a aduce atingere altor prevederi ale legii privind protectia si
sanatatea munciillegea 319/2006), atunci cand in acelasi loc de munca si
desfGsoard activitatea lucratori din mai  multe infreprinderi  si/sau  unitati,
executantii (angajatorii) acestora au urmatoarele obligatii:

a) s& coopereze in vederea implementdrii prevederilor privind securitateaq,
sandtatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;

b) sa Tsi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucr&torilor si prevenirii
riscurilor profesionale, luand n considerare natura activitatilor;

C) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale:

d) sa informeze lucrdatorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile
profesionale.
Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in muncd nu trebuie s&
comporte in nicio situatie obligatii financiare pentru lucratori.
Conform HGR 31/1995, beneficiarul va anunta cu cel putin 10 zile inainte de
inceperea executiei, Inspectia in Constructii a judetului Bacau.

9. Normative in vigoare.

La infocmirea proiectului s-au avut in vedere,urmatoarele norme si prescriptii in
vigoare:
1- CRO-2012 Actiuni in constructii
2- CR 06/2013 Cod de proiectare a structurilor din zidarie
3.-P100/1 - 2013 « Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor

de locuinte, social - culturale, agrozootehnice si industriale »
6



4. — NP 112- 2014 * Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare
directa”

5. = NP - 040 - 02 "Normativ privind proiectarea, executareq si exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri":

6. - P118-2013 “Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor
privind protectia la actiunea focului:

7. — NE 012 - 2007 - “ Cod de practica pentru executarea lucrarilor din
beton, beton armat si beton precomprimat”

8. - Legea 10/1995, actualizata 2019 privind calitatea in constructii.
9.-Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

Intocmit
Ing. Fabian Herciu




1.3 - INSTALATII SANITARE INTERIOARE
interioare, alcituite din instalatii de dparece pentru consumul

Obiectivul va fi previzut cu instalatii sanitare
menajer si igienizare si instalatii interioare de canalizare,

Grupul sanitar va fi echipat cu lavoar din portelan sanitar, closete din portelan sanitar Cu rezervor montat
pe vas si sifon de pardoseala.

Instalatiile interioare de apa rece pentru consumul curent se vor realiza din conducte PPR, montate
ingropat sau aparent,

Sustinerea conductelor instalatiilor de apa rece si canalizare se va realiza cu bratari si console,

Evacuarea apelor uzate de la grupurile sanitare, se va face in exteriorul cladirii, prin instalatia din
polipropilena ignifuga PP, fixata de elementele de rezistenta ale cladirii cu console, bratari, etc.

Apele uzate menajer vor fi colectate prin intermediul unej retele interioare, realizate din tuburi de
polipropilena si transportate spre reteaua exterioar de canalizare menajers.

PSI, conform normativelor in vigoare.
II.LMATERIALE FOLOSITE PENTRU INSTALATII:
Materialele ce pot fi folosite pentru instalatiile sanitare de apd rece si calds sunt:tevile din PE-XA, sau PPR.
Pe parcursul executiei instalatiile sanitare vor fi supuse la:
- incercarea de etangeitate si rezistenta la presiune Ia apd rece si caldd;presiunea de incercare va fi de 1,5x%
presiunea de regim,dar nu mai mica de 6 bari
- fincercarea de functionare se efectueazi verificindu-se dacd toate punctele de consum asigur debitul
prevazut in proiect(prin deschiderea robinetelor de consum),
IV. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII
in executie si exploatare vor fi respectate normele specifice de protectia muncii sj Regulamentul privind

produselor folosite in constructie cu HG766/97
V. INDEPLINIREA CERINTELOR ESENTIALE DE CALITATE
In domeniul instalatlilor pentru constructil, cerintele esentiale definite prin Legea nr. 10/1995 sunt:
a). Rezistenta si stabilitate
Armaturile nu trebuie sa prezinte deformatii Permanente si nici scapari de apa la valoarea
maxima a cuplului exercitat de 3 Ori asupra capetelor de manevra ale armaturii (valoarea cuplului: C=4

Nm).

Nu sunt admise defecte de turnare
b). Siguranfa in exploatare
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MEMORIU TEHNIC
INSTALATII SANITARE INTERIOARE S| EXTERIOARE

I.SITUATIA EXISTENTA
Din punct de vedere al dotdrilor subterane mentionam ca in zona exista conducte de apa si canalizare.
ILSITUATIA PROIECTATA
Instalatiile sanitare aferente obiectivului cuprind urmatoarele: alimentarea cu ap /I&ﬁ]em
si, instalatiile sanitare interioare . v ?‘ ( M‘i 4/\ \“7 \\
. . s J‘.‘_-’ / \J (D] /

Categoria de importanta a lucrarii i /
Conform STAS 4273/1983 elaborat de Institutul Roman de Standardizare, clasa; “

\
\

aprecia :

° alimentarea cu apa — clasa IV, categ.4

o canalizarea si evacuarea apelor uzate —» clasa IV, categ.4

1.1 - ALIMENTAREA CU APA

In cadrul obiectivului, apa rece va fi utilizata pentru consum menajer si pentru

Alimentarea cu apa a obiectivului se va face prin realizarea unui bransament din PEHD cu diametru Dn25mm
racordat la reteaua de distributie existenta si amplasarea unui camin apometru la limita de proprietate complet
echipat, conform plan se situatie coordonator C1 si a detaliului anexat la prezenta documentatie.

Determinarea cantitatilor de apa necesare pentru folosintele specificate in tema de proiectare (nevoi
gospodadresti, etc) s-a facut analitic, pe baza consumurilor specifice pentru fiecare folosinta, considerate conform
legislatiei in vigoare: ,Normativ pentru proiectarea sl executarea lucrdrilor de alimentare cu apa si canalizare ale
localitatilor, conform normativ 133/ 2013".

In caminul pentru apometru vor fi previazute organe: de inchidere @1”, clapet de retinere g1”, filtru
impuritati 1", contor apa pentru masurarea debitului Dn 20.

Distributia va fi prevdzuta din conducte de PEHD, PE 80, Dn 25mm, SDR 13.6, PN 10, ce transporta apa
catre obiectiv.

Conducta de apa va fi pozata la cota de - 1,20 m fat3 de cota terenului natural, avand prevazut sub
generatoarea inferioara a tubului un strat de 10 cm grosime de nisip sortat. Umplutura de pamant in jurul si
deasupra conductei se va face cu pimant local sortat §i compactat manual (Kd mediu =16,5 kN/mc)

Depozitarea, manipularea, trasarea si executia sapaturilor, montarea conductelor si pieselor de legatura
se fac conform prevederilor caietului de sarcini si a prescriptiilor tehnice de punere in opera a conductelor de otel
si PEHD.

1.2 - CANALIZAREA EXTERIOARA

In vederea evacuarii apelor uzate menajere ce se produc in cadrul obiectivului, acesta necesita racordarea
la instalatia de canalizare exterioara, proiectata in incinta obiectivului si se va deversa in colectorul stradal existent.

Apele uzate menajere produse in cadrul obiectivului, provin de la obiectele sanitare din grupul sanitar.

Reteaua de canalizare exterioara pentru apele de canalizare menajera, se va realiza din conducte din PVC
KG, pozate subteran sub addncimea de inghet. Tuburile de PVC KG 110 mm si 160 mm se vor monta pe un strat de
nisip de 10 cm grosime si vor avea pante cuprinse intre 4-6 la mie.

Pe reteaua de canalizare exterioara proiectata in incinta, precum si in punctul de racord, se prevad camine
de vizitare pentru retele de canalizare, din PVC, echipate cu rama si capac din fonta necarosabile.

Toate conducte de canalizare vor fi pozate ingropat si se vor monta pe pat de nisip.

Compactarea va trebui si fie aplicata tubului doar lateral si niciodata vertical. Umplerea ulterioari se va
efectua cu ajutorul materialului care provine din sapaturd, curdtat de elemente cu diametru mai mare de 10cm si




Suprafetele obiectelor sanitare accesibile ocupantilor trebuie sa fie fara muchii si colturi taioase, bavuri
ascutite etc.

Asigurarea posibilitatii de golire a obiectelor sanitare: prevederea dispozitivelor de preaplin cu
dimensiuni si forme corespunzatoare.

Asigurarea etanseitatii: Capacitatea de a corespunde la verificarea privind alimentarea cu apasi
scurgerea apei din obiectul sanitar la instalatia de canalizare la care se racordeaza. Obiectele sanitare trebuie sa
indeplineasca toate caracteristicile (dimensiuni, tolerante, conditii de calitate si functionalitate, etc.) prevazute in
standardele respective.

c). Securitate la incendiu

Limita de rezistenta la foc a armaturilor de scurgere din materiale plastice trebuie sa corespunda
conditiilor de inflamabilitate si ardere prevazut in normele pentru materialele plastice respective.

d). lgiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului. Armeturi pentru alimentarea cu apa a
obiectivelor sanitare

Stratul de protectie interioara a conductelor nu trebuie sa fie solubil in apa si sa nu transmita apei gust
sau miros. Materialele de realizare a armaturilor trebuie sa nu fie radioactive sau toxice. Ele trebuie avizate
sanitar.

Se recornanda utilizarea materialelor de executie a armaturilor care in contact cu apa nu o contarnineaza:
alama, fonta ernailata, otel inox, materialele plastice.

e). lzolatia termica, hidrofuga si economia de energie

Realizarea la presiuni minime de utilizare a debitelor de apa rece si calda, conform STAS 1478. Armatunle
trebuie sa permita un reglaj cantitativ economic al debitului de apa conform unor curbe de reglaj debit-presiune
corespunzatoare fiecarui tip de armaturi care trebuie precizate in prospecte sau cataloage.

f). Protectie impotriva zgomatului

Se impune asigurarea caracteristicilor functionale, debit-presiune a armaturii. Arm aturile trebuie astfel
concepute si construite incat zgomotul generat de curgerea fluidului de lucru prin ele, perceput de personalul
de exploatare sau transmis spre incaperile adiacente, prin fundatie sau Prin conductele de transport sa nu
dauneze sanatatii si nici sa nu limpiedice repaosul sau lucrul in conditii acceptabile.

Valorile admisibile ale nivelului de Zgomot emise de armaturile de alimentare cu apa a obiectelor sanitare
din cladirile de locuit sunt: 35 dB (conform STAS 10968, Anexa 2).

Armaturile de scurgere din materiale plastice atenueaza atat aparitia cat si transmiterea zgomotului si
vibratiilor,

Consideratii generale

Dimensionarea hidraulici a retelelor de distributie s-a ficut astfel incat presiunea in conducte s3 nu
depaseascs 6 bar.

Pentru trecerea conductelor din polietilend prin peretii de beton s-au prevazut piese de trecere,
etansarea realizdndu-se cu chit polisulfidic.

Se vor mai respecta: i :
-C56 —Normativ pentru verificarea calitatii in constructii si inst, 2 /_:Q, e
-19-2015 = Normativ pentru proiectarea si executarea inst. Tehnico-san}(a&é‘f, OMA

"SR 1343/2006 ~ Alimentarii cu apa. Determinarea cantitatilor de apa. [/ N/

-SR1476/90 - Canalizari exterioare. \i i NR
-SR1478/90 - Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale \ \

-STAS 4163/96 — Alimentarea cu apa. Retele exterioare de distributie \‘;\ ‘ 'y

-STAS 6054 - Adancimea de inghet \--f\‘-ﬁ\//\: A~ C :
-ord 273/94 - Regulament de receptie ‘ €4

Orice modificare a instalatiei se va realiza doar cu acordul proiectantului.

-
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i o Faza: P.TH. Pr.nr.: 37 /2019 |
S.C. "INSTAL PLUS" S.R.L. BACAU Denunire proiect: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA

104 /863 /2003;RO 15617757
hir) @T [leLus Bacdu, Mardsesti ,nr. 193, Amplasament; Str. Carpati, Nr.: 8, Loc. Buhusi, Jud. Bacau

BACAU . ROMANIA mobil : 0745 / 433.994 -
email: instalplus.bacau.com Beneficiar: UAT ORAS BUHUSI

PROGRAM DE CONTROL $I VERIFICARE A CALITATII LUCRARILOR DE
INSTALATII SANITARE

in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, Hotdrarii Guvernului 272 / 1994, Hotaréarii Guvernului 273 /
1994, Hotararii Guvernului 766 / 1994 SR - urile si normativele tehnice in vigoare, se stabileste de comun acord prezentul
program pentru controlul calitatii lucrarilor,

Nr. Lucrdri care se controleaz3, se Documentul scris Cine intocmeste si
crt. verifica si se receptioneaz care se incheie cine semneaz3
Verificare goluri de trecere prin B+E
1 P.V.A
elementele de constructie
Trasare conducte de api si conduct B+E
2 P.V
de canalizare
3 Trasare obiecte sanitare P.v. B+E
Verificare adancime de pozare sia B+E
4 P.V.A
pantei conductelor
Efectuare probe si verificari de B+E
5 P.V.
etangeitate si calitate la conducte
6 Receptie finala PV B+E+P
NOTA: P.V.A. - proces verbal de lucrari ascunse E- Executant P- Proiectant
P.V. —proces verbal B- Beneficiar I = Inspector

In vederea participarii proiectantului la controlul fazelor lucrarii, beneficiarul are obligatia de a-l anunta cu cel putin 5
zile inainte.
Prezentul program de control este intocmit in conformitate cu Legea nr. 10/1995 ~Asigurarea calitatii in constructii” si

~Regulamentul privind conducerea §i asigurarea calitatii n constructii” aprobat prin HG 766/1997.

- Antreprenorul trebuie s3 anunte in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 5 zile inaintea datei la care urmeazd s3 se
faca verificarile. Neconvocarea in timp util a proiectantului pentru controlul pe santier va reprezenta preluarea de citre executant a
atributiilor si rdspunsurilor proiectantului pentru verificarea calitatii executiei prevazute in Legea nr. 10/199s.

- In afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului si executantului i in
urmatoarele situatii:cand certificatele de calitate nu corespund prevederilor de praiect, pentru orice neconcordanta cu proiectul, la
receptie.

- Programul de fatd stabileste categoria lucririlor de executie care urmeaza a fi receptionate din punctele de vedere al rezistentei si
stabilitatii constructiei si sigurantei in exploatare §ipentru care trebuie intocmite documente scrise (tipul documentului, cine il intocmeste
§i semneazd, data inchiderii).

- Beneficiarul este obligat in baza Legii nr. 10/1995 s3 anexeze la Cartea constructiei un exemplar din prezentul program, impreun3 cu
documentele intocmite, incheiate §i semnate (impreuni cu anexele) pe parcursul efectudrii lucrarilor.

P’R_OIEGI'N,\ EXECUTANT,




S.C. "INSTAL PLUS" S.R.L. BACAU Faza: P.TH. Pr.nr.: 37 /2019

@F 104 /863 /2003 ; RO 15617757 | Denunire proiect: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA
OR [A)lesss Bacdu, Marasesti ,nr. 193, | aAmbiasament:  Str. Carpati, Nr.: 8, Loc. Buhusi, Jud. Bacau
AR el mobil : 0745 / 433.994
4 ' Beneficiar: UAT ORAS BUHUSI
email: instalplus.bacau.com

CAIET DE SARCINI
PENTRU EXECUTIA RETELELOR DE APA EXECUTATE DIN POLIETILENA DE INALTA DENSITATE

GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini contine conditii tehnice pentru executarea retelelor de apa rece realizate cu tuburi din
polietilena de inatta densitate (PE), avand sectiunea circulara si dimensiuni pana la maximum 600 mm.

Masurile prevazute nu sunt limitative, ele completand documentatille de specialitate si nu exciud obligativitatea
respectarii normelor si normativelor tehnice, precum si standardele in vigoare.,

In toate operatiile de: manipulare, transport, pozare, imbinari, incercari, terasamente, etc, se vor respecta normele
departamentale si republicane de protectia muncii in vigoare la data executiei.

Verificarea calitatii lucrarilor de catre organele beneficiarului, constructorului sau proiectantului, pe parcursul
executiei sau la receptia finala, se va face in conformitate cu continutul prezentului caiet de sarcmr care cuprinde prevederi
pentru urmatoarele faze tehnologice: e ‘\/ '*m;\

1. Trasarea; . //K;\:\ V¥ ,4/1/
S \

. Executia sapaturilor:

2 /

3. Pregatirea patului de pozare: .f“f O /:}J oRAR

4. Realizarea imbinarilor; |'I .:-':-! R ad ‘._
5. Efectuarea probei de presiune \ -.’)Q.E':"--“
6
E

. Executia umpluturilor
. Receptia lucrarilor,

“F‘, N ; .I_QQ'%'

1. Trasarea \“i\DA ‘aR

1.1. Predarea amplasamentului se va face de catre beneficiar si proiectant pe baza pmcesulu: verbal de predare -
primire a amplasamentului si a bornelor de reper (cod 4-2-3 din Sistemul de evidenta in activitatea de control tehnic al
calitatli constructillor, publicat in Buletinul Constructiilor volumul 2/1981).

1.2. Inainte de trasarea lucrarilor se va face recunoasterea terenului, in prezenta proiectantului, pentru verificarea
concordantei proiectulul cu situatia reala de pe teren.

1.3. Confirmarea pozltiei retelelor subterane, pichetarea acestora si precizarea masurilor ce se impun pe durata
executiei, se va face pe baza de proces-verbal incheiat cu delegatil unitatilor de exploatare a retelelor existente in zona. In
functiede situatia reala la teren daca este cazul vor fi efectuate sondaje de identificare.

1.4, Trasarea lucrarlior se va face topometric pe baza coordonatelor si a reperelor planimetrici si de nivelment
indicati in protect.

1.5. Materializarea axului conductelor si a principalelor constructii accesorii, se va face pe teren de catre
executant, prin tarusi batuti in pamant, ce se vor planta obligatoriu in urmatoarele puncte caracteristice: pe axul traseului,
in punctele caracteristice:

1. la varfurile de unghi ale aliniamentelor;
2. latangentele de intrare si iesire din curbe;
3. la schimbarile de panta:
4. la ramificatii
5. in punctele de schimbare a diametrului conductei sau a materialului conductei;
6. in centrele constructiilor accesorii (carnine de vane, golire, de aerisire, hidranti) precum si la
punctele intermediare la aproximativ 50 metri distanta;
7. in punctele intermediare, daca este necesar pentru executia corecta a lucrarii.
1.6. Reperarea tarusilor de ax se va face prin cate doi tarusi martori amplasati lateral, pe directia perpendiculara
fata de axul canalului la distante care sa-l fereasca de distrugere si acoperire pe durata executiei lucrarilor,
1.7. Materializarea axului conductei in plan vertical se va face cu ajutorul riglelor de nivel, a caror cota se stabileste
in raport cu reperii de nivelment.



1.8. Determinarea adancimii sapaturii in fixarea axului conductei se face cu ajutorul riglelor de nivel si a crucilor de

vizitare.
1.9. Periodic si de cate ori se constata deranjarea riglelor de trasare, se va verifica si reface topometric pozitia

acestora.

1.10. Respectarea cotelor de pozare, a pantei conductei, precum si a pozitiei constructiilor accesorii prevazute in
proiect prezinta importanta pentru functionare. Nerespectarea cotelor din proiect poate duce la formarea de pungi de aer
care diminueaza debitui si provoaca oscilatii de presiune sau impiedica golirea complete a conductelor in caz de avarii.

2. EXECUTAREA SAPATURILOR

2.1. Este recomandabil ca executia sapaturilor sa inceapa numai dupa completa organizare a santieruluj si dupa
aprovizionarea cu toate materialele si utilajele de constructii pentru a reduce la minimum durata cat transeea ramane
deschisa. Aceasta masura este obligatorie pentru terenuri macroporice la care executia lucrarilor se face potrivit prescriptiilor
din normativele in vigoare.

2.2. Latimea santului pentru conducte se stabileste astfel incat sa se poata efectua in sapatura toate operatiile
necesare de montare a tubulaturii si a pieselor de legatura.

2.3. In dreptul constructlilor accesorii, sapatura se largeste la dimensiunile impuse de acestea.

2.4. In cazul terenurilor cu pante mari sau cu pericol de alunecare, deschiderea se va face pe tronsoane scurte (40 -
60 metri), astfel incat sapatura sa ramana deschlsia minimum de timp necesar pozarii conductei.

2.5. Executarea sapaturii se face manual, posibilitatea executarii mecanizate a sapaturii fiind lasata la aprecierea
executantului, sapatura manuala folosindu-se obligatoriu pentru finisarea patului pe ultimii 25 - 30 centimetri.

2.6. In cazul terenurilor macrorice fundul sapaturii se cornpacteaza pe o adancime de 20 - 30 centimetri cu maiul
mecanic (tip "broasca"), aducandu-se la cota din proiect. Greutatea specifica a probei de pamant compactat trebuie sa fie de
1,6 tone/metru cub.

2.7. Incazul executiei in perioade reci, pana la montarea tuburilor si executarea umpluturii se recomanda acoperirea
santului cu rogojini sau paie, astfel incat suprafata proaspat sapata sa nu inghete. Santul nu va fi lasat liber perioade
indelungate, intrucat se produce deteriorarea caracteristicilor pamantului, iar forma sectiunii se schimba.

2.8. Latirnea sapaturii se alege astfel incat sa se poata face o imbinare suficient de comoda in sant (0,3 - 0,5 metri
intre conducta si peretele sapaturii sau sprijiniri).

2.9. Ingeneral, avand in vedere adancimile relativ mici ale santurilor cu pereti verticali, pentru conducte cu diametru
mic este necesara o sprijinire usoara a malurilor.

2.10. In cazurile in care situatia locala impune sapaturi mai adanci (terenuri slabe, apa subtarana la mica adancima)
este necesara o sprijinire puternica a malurilor si sa se ia masuri suplimentare de protectie a muncii.

2.11. Depozitarea pamantului sapat se face pe o singura parte a santului, pe partea opusa laturii de acces de la drum,
in depozite cu taluz care incep la 0,5 metri de la marginea sapaturii. In cazul unor umpluturi foarte importante, pamantul
poate fi impins lateral cu buldozerul astfel incat ploile sa nu pericliteze siguranta muncitorilor.

2.12. Saparea si sprijinirea santurilor sia gropilor pentru camine si fundatii, se va face in conformitate cu
prevederile proiectului si ale normelor tehnice si de protectia muncii in vigoare,

2.13. Se interzice modificarea tehnologiei si a dimensiunilor de executie la lucrarile de sapatura fara avizul
proiectantului, care va fi dat numaiin cazuri deosebite, cand situatia reala la teren si conditiile geotehnice o impugn.

2.14. Se interzice saparea fara sprijiniri a terenurilor cu umiditate mare, nisipoase, nisipos-argiloase si a celor
constituite din loess sau material de umplutura.

2.15. In cazul in care nivelul apelor subterane este superior cotei sapaturii, evacuarea acestora se face
prin epuisment, ce va fi sustinut (mentinut) pe toata perioada executiei lucrarilor. Organizarea lucrului va fi adaptata pentru
reducerea la minim a duratei de executie.

2.16. Se interzice epuizarea apei prin pompare directa in cazul terenurilor necoezive, constituite din nisipuri fine
curgatoare (chisai), situatie in care se vor folosi filtre aciculare.

2.17. In cazul interceptarii in sapatura a unor conducte, cabluri sau alte instalatii ce nu au fost identificate la trasare,
va fi anuntat proiectantul si beneficiarul de dotare, pentru a stabili masurile ce se impun pentru protectia sau devierea

provizorie.
2.18. Parnantul excedentar rezultat din sapatura va fi incarcat pe cat posibil direct in mijlocul de transport si

indepartat din zona.
2.19. Pamantut sapat, ce urmeaza a fi folosit pentru umpluturi, se depoziteaza in lungul santulu pe o singura parte,
la minimum 50 centimetri distanta de marginea sapaturii, in cazul in care nu este permisa depozitarea pamantului in

amplasarnent, incarcarea si transportul vor fi facute direct,



2.20. In cazul tevilor din polietilena de inalta densitate montate in terenuri tari (stancoase) transeea trebuie sa fie cu
15 centimetri mai adanca pentru a se putea asterne un strat de nisip sau prundis fin (cu o granulatie de maxim 20 milimetri).

2.21. In terenuri alunecatoare teava PE se va ingloba in contraforti din beton amplasati la distante stabilite in proiect
pe toata adanclrnea sapaturii. Schimbarile de structura geologica rezultate din diferite incarcari la baza santutui trebuiesc
compensate cu un strat de nisip.

3. PREGATIREA PATULUI DE POZARE

3.1. Indiferent de tehnologia de executie aplicata, lucrarile de sapatura pe ultimii 25 - 30 centimetri, deasupra cotei
definitive a cotei fundului transeei, se vor executa manual, numai in momentul pozarii tuburilor. In cazul terenurilor
macroporice, sensibile la umezire, ultimii 10 centimetri se aduc la cota prin compactare.

3.2, In cazul in care terenul sanatos este mai jos decat este prevazut in proiect, sapatura se va executa pana la
terenul sanatos, pentru diferente de cote mai mici de 50 centimetri, cota proiectata se va realiza prin umplutura cu balast
sau nisip in straturi de circa 20 centimetri. Pentru diferente de cote mai mari, solutia se va stabili de la caz Ia caz de catre
proiectant.

3.3. Amenajarea santulut pentru pozarea tubului PE se va face in conformitate cu prevederile proiectului, in functie
de tipul si dimensiunile canalului si de natura terenului de fundatie.

3.4, In zona imbinarilor, sapatura va fi adancitacu 5 - 10 €m, sub cota radierului conductei pe lungimea de (20 cm +
lungimea mufei), in vederea asezarii curente a mufei.

3.5. Se va asigura nivelarea perfecta a fundului santului pe toata lungimea acestuia, prin inlaturarea oricarui
obstacol din sapatura si completarea terenului la cota prin umplutura de nisip compactata.

3.6. in terenuri slabe sau umpluturi, patul va fi amenajat prin asternerea unui strat de nisip de 15 - 20 cm,

3. 7. Realizarea patulul se verifica cu ajutorul teurilor de vizare si se corecteaza corespunzator cotelor din proiect.

4. IMBINAREA PRIN SUDURA A TEVILOR DIN POLIETILENA DE INALTA DENSITATE (PEHD)

4.1. MODUL DE SUDARE

Extremitatile tronsoanelor de conducte care trebuiesc sudate sunt aliniate, apropiate si apoi presate spre
dispozitivul de incalzire (preincalzire) care se aseaza intre aceste extremitati.

Dupa incalzlrea extremitatilor, dispozitivul de incalzlre (care este sub forma unor placi), se indeparteaza, iar
extremitatile sunt presate cap la cap la 0 anumita forta prin intermediul unui dispozitiv special pentru sudura, aflat in
dotarea executantului,

4.2. PREGATIREA SUDURII

Tevile si dispozitivele tubulare de asamblatsunt fixate coaxial in dispozitivul desudare, eletrebuind sa aiba
posibilitatea de a se deplasa longitudinal. Tevile trebuie sa fie fixate incant suprafetele de asamblat sa fie in corespondenta,

Extremitatea opusa celei care se sudeaza, se etanseaza pentru a impiedica circulatia aerului in teava.

Inainte de sudare trebuie verificata temperatura placii de incalzire chiar in zona utila a acesteia. Dupa atingerea
echilibrului termic, ea nu va mai fi folosita decit dupa 5 minute de atingerea temperaturii dorite.

Dispozitivul de sudare este echipat cu dispozitive de masurare a fortei de apasare, inainte de fiecare operatie de sudare se
calculeaza forta de deplasare a piesei de sudat pe baza monogramei din catalogul de piese PE.

Pentru conducta de diametru 110 x 10 forta de deplasare de deplasare este de 450N.

Pentru conducta de diametru 125 x 11,4 forta de deplasare este de 600 N.

4.3. OPERATIA DE SUDARE

Suprafetele de sudat sunt aduse la temperatura de sudare prin intermediul placii de incalzire si dupa indepartarea
acesteia, asamblate prin presiune. Temperatura prescrisa pentru placa de incalzire este in functie de grosimea peretelui tevii
PE de sudat. Temperaturile folosite sunt din ordinul 195- 220°C.

Stabilirea temperaturii de incalzire a placii, se face dupa diagram din catalogul de piese PE,

4.3.1. PREINCALZIREA

Cele doua extremitati de conducta pentru sudat sunt apropiate si apoi presate pe suprafata placii de incalzire,

Preincalzirea este incheiata atunci cand picaturile aparute in jurul intregii circumferinte a tevii PE au diametrul de
circa 1,5 mm.

In timpul preincalzint, extremitatile sunt presate pe paca de incalzlre cu o presiune egala cu presiunea de
asamblare de 0, 15 Newton/mm patrat, acceptandu-se excedent de 0,02 Newton/mm patrat,

4.3.2. INCALZIREA



Suprafetele de sudat sunt incalzite si aduse la temperatura de sudare care se stabileste functie de grosimea
peretelui conductei. In cazul de fata de temperatura de circa 208°C. Presiunea de apasare este aproape nula (circa 0,01 -
0,02 Newton/mm patrat), timpul de incalzire este de 175 secunde.

4.3.3. INDEPARTAREA SUPRAFETEI DE INCALZIRE

Suprafetele de asamblat odata aduse la temperatura dorita, suprafata (placa) de incalzire se indeparteaza.

Suprafetele de asamblat nu trebuie murdarite au deteriorate.

Suprafata de incalzire trebuie indepartata in timp cat mai scurt, timpul maxim fiind de 6 secunde.

4.3.4. ASAMBLAREA

Punerea in contact a suprafetelor de asamblat se face in doua faze. In momentul contactului viteza de apropiere
este practic nula, presiunea de asamblare trebuie sa creasca liniar pina la valoarea ceruta, adica 0, 15 Newtoni/mm patrat.
Ea nu trebuie sa scada sub aceasta valoare si trebuie mentinuta in timpul racirii, timpul de aplicare a presiunii este de 11
secunde, iar timpul de racire sub presiuneade asamblare este de 15 minute.

Deci timpul total de aplicare a presiunii de asamblare este de 15 x 60 + 11 =911 sec.

Dupa asamblare, pe teava apare o picatura dubla a carei inaltime trebuie sa fie mai mare ca zero.

4.3.5. TIMPULTOTAL AL OPERATIEI DE SUDARE

a. timpul de preincalzire; pina la aparitia picaturilor de 1,5 mm:
b. timpul de incalzire: 175 sec.;
c. timpul de indepartare a suprafete de incalzire: maximum 6 sec.;
d. timpul de aplicare a presiunii de asamblare: 11 sec.:
e. timpul de racire: 15 minute (900 sec.);
f. tirnpul total de aplicare a presiunii de asamblare: 911 sec.
4.4, PROBE S| TESTE PENTRU SUDURA CAP LA CAP
4.4.1. TESTE NEDISTRUCTIVE, INSPECTIA VIZUALA: Fiecare sudura trebuie examinata sub urmatoarele aspecte:
I. ambele picaturi formate de o parte si de alta trebuie sa fie cat mai rotunde;
Il. amandoua picaturile trebuie sa aiba aproximativ aceeasi dimensiune;
Ill. suprafata picaturilor trebuie sa fie neteda: nu trebuie sa alba aspect spumos;
IV. nealinierea tevilor nu trebuie sa depaseasca 10 % din grosimea peretelui tevii,

4.4.2. TESTAREA CU RAZE X SI ULTRASUNETE

Se va face conform normelor fabricii producatoare si codului corespunzator,

4.4.3. PROBE MECANICE

4.4.3.1. PROBE DE INCOVOIERE
Pentru a se realiza aceste teste, se extrage in timpul operatiei de sudare un numar de esantioane din teava sudata

de dimensiuni standardizate, cu sudura la mijloc. Se iau 4 probe de teava cu 0 > 90 mm si 6 probe pentru tevii cu 0 < 90 mm.
Se indeparteaza picatura formata pe fata exterioara a probei (fata ce se comprima la probele de inconvoiere). Daca se rupe
sau se fisureaza un esantion, trebuie refacut testul cu un numar dublu de esantioane. Nu trebuie sa apara nici un defect.

5. EFECTUAREA PROBEI DE PRESIUNE

Incercarea hidraulica se face pe tronsoanele de 100 m lungime pe care au fost montate toate armaturile.

Fiecare tronson supus incercarii se inchide cu dopuri speciale, bine consolidate si ancorate prevazute cu ramificatii
din teava ¢ 1/2"- 9 1" pentru montarea manometrelor legate la conducta de alimentare cu apa pentru umplerea tronsonului
si evacuarea aerului. De asemeni se prevad rarnificatii cu robinet 91" si manometre in toate punctele inalte pentru evacuarea
aerului si citirea presiunii de incercare.

5.1. PARTICULARITATI REFERITOARE LA TEVILE DIN P.E.H.D.

La probele de presiune trebuie tinut cont ca dilatarea tevii poate influenta rezultatul.

Rezultatul probei poate fi influentat si de variatia temperaturii peretelui tevii datorita coeficientului de dilatare
termica a PEHD.

Este deci necesar ca in timpul probei sa se mentina o temperatura constanta a peretelui tevii fiind aproximativ
aceeasi valoare la inceputul si sfirsitul probei. Variatia presiunii mai poate fi influeintata si de circulatia aerului existent in
interiorul tevii. Este de preferat ca proba de presiune sa se faca in timpul zilei cand variatiile de temperatura sunt mai mici.
Este de asemenea necesar sa se faca proba preliminara pentru a se putea dilata teava.

Cresterea volumului unei tevi la temperaturi de 20 °C si la presiunea norninala, poate ajunge azul PEHD pana la 1,5 -
2%. Dilatarea este progresiva, dar ea nu se termina decit circa dupa 12 ore.

Pentru o presiune de proba de 1,3 x Pn trebuie considerate o alungire de 0,5 %.



Datorita acestor particularitati, presiunea de proba trebuie corectata la fiecare 2 ore. Teava trebuie umpluta lent de
la punctul cel mai coborat dupa ce s-au deschis robinetele de evacuarea aerului.

6. EXECUTAREA UMPLUTURII SANTULUI

In cazul in care, ca urmare a expunerii directe la soare, temperatura tevii este cu mult mai mare, decit cea a santului,
teava trebuie acoperita cu pamant inaintea umplerii definitive.

In etapa I-a, transeea se umple pana la 0,3 metri deasupra tevii cu pamant faramitat, dimensiunea granulelor
nefiind mai mare de 20 mm.

Umplerea si compactarea se face manual, cu grija, fara a deteriora materialul tevii, din zonele de imbinare. Nu se va
folosi pamant cu resturi organice in zona de umplutura, deoarece acestea pot deveni agresive.

In etapa a Il-a se realizeaza umplutura finala deasupra conducte in straturi successive de 20 - 30 cm. cu
compactarea mecanica cu maiul "broasca".

Ultimul strat este tratul vegetal sau dupa caz refacerea stratului rutier sau a pavajelor.

7. CAMINE DE VANE

Dimensiunile caminelor sunt conform STAS 6002-88. Caminele vor fi executate din beton si prevazute cu trepte din
otel beton ¢ 20 mm ancorate in pereti,

La trecerea conductelor prin pereti, se prevad piese de etansare.

Montarea ramelor pentru capace se face conform STAS 2308-81.

Instalatia hidraulica consta din vane de sectionare (roblneti din fonta cu sertar pana si corp plat; Pn = 10 at.)

8. RECEPTIA LUCRARILOR
Principalele elemente ce vor fi verificate pe parcursul executiei sunt:
Cotele de pozare a conductelor; realizarea patului de pozare; calitatea imbinarilor;
= parametrii probei de presiune si rezultatele acesteia;
=  modul de spalare si dezinfectare a conductei;
= modul de executie al umpluturilor;
= proba de presiune finala pe intregul trasey;
Rezultatele verificaritor efectuate pe parcursul executiei vor fi consemnate in procese verbale de lucrari ascunse si
procese verbale de receptie calitativa.
La receptia definitiva vor fi prezentate urmatoarele verificari:
1. proces verbal pentru terenul de pozare si receptia de pozare;
2. certificat de calitate pentru tubulatura PE sau piesele de legatura;
3. proces verbal de receptle pentru calitatea sudurii;
4. proces verbal cu rezultatele probei de presiune partiale si finale in conditiile descrise mai sus la punctul 6.
Vor fi prezentate toate modificarile fata de proiectul initial si aprobarile obtinute in acest sens din partea
proiectantului si beneficiarului.
La receptia definitiva, executantul va preda toate elementele necesare pentru completarea cartii constructiei,
continand datele tehnice ale lucrarilor realizate.
Controlul calitativ pe parcursul executiei si evidenta acestora, se va face in conformitate cu prevederile din "Sistemul
de evidenta in activitatea de control tehnic al calitatii constructillor”, publicat in Buletinul Constructillor vol. 2/1981.

Verificat,

tocrhit,
Ing‘l\t Danila
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CAIET DE SARCINI
PENTRU EXECUTIA RETELELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE REALIZATE DIN
TUBURI DEPOLICLORURA DE VINIL DURA (PVC-KG)

GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini contine conditii tehnice pentru executarea retelelor de canalizare realizate cu tuburi din
policlorura de vinil dura (PVC-KG), avand sectiunea circulara si dimensiuni pana la maximum 500 mm.
Masurile prevazute nu sunt limitative, ele completand documentatlile de specialitate si nu exclud obligativitatea
respectarii normelor si normativelor tehnice, precum si standardele in vigoare.
In toate operatiile de: manipulare, transport, pozare, imbinari, incercari, terasamente, etc, se vor respecta normele
departamentale si republicane de protectia muncii in vigoare la data executiei.
Verificarea calitatii lucrarilor de catre organele beneficiarului, constructorului sau proiectantului, pe parcursul
executiei sau la receptia finala, se va face in conformitate cu continutul prezentului caiet de sarcini, care cuprinde
prevederi pentru urmatoarele faze tehnologice:
1. Trasarea; R
2. Desfacerea pavajelor;
3. Executia sapaturilor;
4. Pregatirea patului de pozare;
5. Montarea tuburilor;
6. Realizarea imbinarilor;
7. Efectuarea probei la retelele de canalizare;
8. Executia umpluturilor;
9. Carnine de vizitare;
10. Receptia lucrarilor.

1. TRASAREA

1.1. Predarea amplasamentului se va face de catre beneficiar si proiectant, pe baza procesului verbal de predare -
primire a amplasamentului si a bornelor de reper (cod 4-2-3 din Sistemul de evidenta in activitatea de control tehnic al calitatii
constructlilor, publicat in Buletinul Constructiilor volumul 2/1981).

1.2. Inainte de trasarea lucrarilor se va face recunoasterea terenului, in prezenta proiectantului, pentru verificarea
concordantel proiectului cu situatia reala de pe teren.

1.3. Confirmarea pozitiei retelelor subterane, pichetarea acestora si precizarea masurilor ce se impun pe durata
executiei, se va face pe baza de proces-verbal incheiat cu delegatii unitatllor de exploatare a retelelor din gospodaria
subterana existenta in zona, In functie de situatia reala la teren daca este cazul vor fi efectuate sondaje de identificare.

1.4. Trasarea lucrarilor se va face topometric pe baza coordonatelor si a reperilor planimetrici si de nivelment
indicati in proiect.

1.5. Materializarea axului conductelor si a principalelor constructii accesorii, se va face pe teren de catre executant,
prin tarusi batuti in parnant, ce se vor planta obligatoriu in urmatoarele puncte caracteristice:

1. pe axul traseului, in punctele caracteristice;
. lavarfurile de unghi ale aliniamentelor;
. latangentele de intrare si iesire din curbe;

2
3
4. la schirnbarile de panta:
5. la ramificatii;

6. in punctele de schimbare a diametrului conductei sau a materialului conductei;

7. in centrele constructiilor accesorii {carnine de vizitare) precum si la punctele intermediare la
aproximativ 50 metri distanta;

8. in punctele intermediare, daca este necesar pentru executia corecta a lucrarii,



1.6. Reperarea tarusilor de ax se va face prin cate doi tarusi martori amplasati lateral, pe directia perpendiculara
fata de axul canalului la distante care sa-i fereasca de distrugere si acoperire pe durata executiei lucrarilor.

1.7. Materializarea axului conductei in plan vertical se va face cu ajutorul riglelor de nivel, a caror cota se stabileste
in raport cu reperii de nivelment.

1.8. Determinarea adancimii sapaturii si fixarea axului conductei se face cu ajutorul riglelor de nivel si a crucilor de

vizitare.
1.9. Periodic si de cate ori se constata deranjarea riglelor de trasare, se va verifica si reface topometric pozitia

acestora.

2. EXECUTAREA SAPATURILOR

2.1. Este recomandabil ca executia sapaturilor sa inceapa numai dupa completa organizare a santierului si dupa
aprovizionarea cu toate materialele si utilajele de constructii pentru a reduce la minimum durata cat transeea ramane
deschisa. Aceasta masura este obligatorie pentru terenuri macroporice la care executia lucrarilor se face potrivit prescriptiilor
din normativele in vigoare.

2.2. Latimea santului pentru conducte se stabileste astfel incat sa se poata efectua in sapatura toate operatiile
necesare de montare a tubulaturii si a pieselor de legatura.

2.3. In dreptul constructiilor accesorii, sapatura se largeste la dimensiunile impuse de acestea.

2.4. In cazul terenurilor cu pante mari sau cu pericol de alunecare, deschiderea se va face pe tronsoane scurte (40 -
60 metri), astfel incat sapatura sa ramana deschisa minimum de timp necesar pozarii conductei.

2.5. Executarea sapaturii se face manual, posibilitatea executarii mecanizate a sapaturii fiind lasata la aprecierea
executantului, sapatura manuala folosindu-se obligatoriu pentru finisarea patului pe ultimii 25 - 30 centimetri,

2.6. In cazul terenurilor macroporice fundul sapaturii se compacteaza pe o adancirne de 20 - 30 centimetri cu maiul
mecanic (tip "broasca"), aducandu-se la cota din proiect. Greutatea specifica a probei de pamant compactat trebuie sa fie de
1,6 tone/metru cub.

2.7. In cazul executiei in perioade reci, pana la montarea tuburilor si executarea umpluturii pe tub se recomanda
acoperirea cu rogojini sau paie, astfel incat suprafata proaspat sapata sa nu inghete. Santul nu va fi lasat liber perioade
indelungate, intrucat se produce deteriorarea caracteristicilor pamantului, iar forma sectiunii se schirnba.

2.8. Latimea sapaturii se alege astfel incat sa se poata face o imbinare suficient de comoda in sant (0,3 - 0,5 metri
intre conducta si peretele sapaturii sau sprijinirii),

2.9.In general, avand in vedere adamcimile relativ mici ale santurilor cu pereti verticali, pentru conducte cu diametru
mic este necesara o sprijinire usoara a malurilor.

2.10. In cazurile in care situatia locala impune sapaturi mai adanci (terenuri slabe, apa subterana la mica adancime)
este necesara o sprijinire puternica a malurilor si sa se ia masuri suplimentare de protectie a muncii.

2.11. Depozitarea pamantului sapat se face pe o singura parte a santului, pe partea opusa laturii de acces de la drum,
in depozite cu taluz care incep la 0,5 metri de la marginea sapaturii, in cazul unor umpluturi foarte importante, pamantul
poate fi impins lateral cu buldozerul astfel incat ploile sa nu pericliteze siguranta muncitorilor.

2.12. Saparea si sprijinirea santurilor si a gropilor pentru camine si fundatii, se va face in conformitate cu prevederile
proiectului si ale normelor tehnice si de protectia muncii in vigoare.

2.13. Se interzice modificarea tehnologiei si a dimensiunilor de executie la lucrarile de sapatura fara avizul
proiectantului, care va fi dat numai in cazuri deosebite, cand situatia reala la teren si conditiile geotehnice o impun.

2.14. Se interzice saparea fara sprijiniri a terenurilor cu umiditate mare, nisipoase, nisipos-argiloase si a celor
constituite din looss sau material de umplutura.

2.15. In cazul in care nivelul apelor subterane este superior cotei sapaturii, evacuarea acestora se face prin
epuisment, ce va fi sustinut (mentinut) pe toata perioada executiei lucrarilor, organizarea lucrului va fi adaptata pentru
reducerea la minim a duratei de executie.

2.16. Se interzice epuizarea apei prin pompare directa in cazul terenurilor necoezive, constituite din nisipuri fine
curgatoare (chisai), situatie in care se vor folosi filtre aciculare.

2.17. In cazul interceptarii in sapatura a unor conducte, cabluri sau alte instalatii ce nu au fost identificate |a trasare,
va fi anuntat proiectantul si beneficiarul de dotare, pentru a stabili masurile ce se impun pentru protectia sau devierea

provizorie.
2.18. Pamantul excedentar rezultat din sapatura va fi incarcat pe cat posibil direct in mijlocul de transports9i

indepartat din zona.



2.19. Pamantul sapat, ce urmeaza a fi folosit pentru umpluturi, se depoziteaza in lungul santului pe o sinqura parte,
la minimum 50 centimetri distanta de marginea sapaturii, in cazul in care nu este permisa depozitarea parnantului in
amplasament, incarcarea si transportul vor fi facute direct.

2.20. In cazul tevilor din poliester armat cu fibre de sticla montate in terenuri tari (stancoase) transeea trebuie sa fie
cu 15 centimetri mai adanca pentru a se putea asterne un strat de nisip sau prundis fin {cu o granulatie de maxim 20 milimetri).

2.21. In terenuri alunecatoare teava din se va ingloba in contraforti din beton amplasati la dstante stabilite in proiect
pe toata adancirnea sapaturii. Schimbarile de structura geologica rezultate din diferite incarcari la baza santului trebuiesc
compensate cu un strat de nisip.

3. PREGATIREA PATULUI DE POZARE
3.1. Indiferent de tehnologia de executie aplicata, lucrarile de sapatura pe ultimii 25-30 centimetri, deasupra cotei

definitive a cotei fundului transeei, se vor executa manual, numai in momentul pozarii tuburilor. In cazul terenurilor
macroparice, sensibile la umezire, ultimii 10 centimetri se aduc la cota prin compactare.

3.2.In cazul in care terenul sanatos este mai jos decat este prevazut in proiect, sapatura se va executa pana la terenul
sanatos. Pentru diferente de cote mai mici de 50 centimetri, cota proiectata se va realiza prin umplutura cu balast sau nisip in
straturi de circa 20 centimetri. Pentru diferente de cote mai mari, solutia se va stabili de |a caz |a caz de catreproiectant.

3.3. Amenajarea santului pentru pozarea tubului PVC se va face in conformitate cu prevederile proiectului, in functie
de tipul si dimensiunile canalului si de natura terenului de fundatie.

3.4, In zona irnbinarilor, sapatura va fi adancita cu 5 = 10 ¢cm, sub cota radierului conductei pe lungimea de (20 +
lungimea mufei) cm, in vederea asezarii curente a mufei.

3.5.Seva asigura nivelarea perfecta a fundului santulul pe toata lungimea acestuia, prin inlaturarea orlcarui obstacol
din sapaturasi completarea terenului la cota prin umplutura de nisip compactata.

3.6. In terenuri slabe sau umpluturi, patul va fi amenajat prin asternerea unui strat de nisip de 10 - 15 cm pe un
substrat de balast del5 - 20 cm.

3. 7. Realizarea patului se verifica cu ajutorul teurilor de vizitare si se corecteaza corespunzator cotelor din proiect.

4. CONDUCTE SI PIESE DE LEGATURA DIN PVC - KG

4.1. GENERALITATI

4.1.1. Notiuni generale

Conductele din PVC - KG sunt executate din PVC rigid. Din amestecu de PVC, tevile se fabrica prin extrudare, iar
piesele de legatura prin injectie.

4.1.2. Domeniul de utilizare

Din conductele de canalizare PVC se executa retele de canalizare gravitationale, care au rolul de a colecta apele uzate
menajere si meteorice (pluviale) si de a le evacua.

Conductele de canalizare PVC impreuna cu garniturile de etansare au o rezistenta buna la actiunea substantelor
aflate in apele pluviale, menajere si la actiunea coroziva a solului pana la temperatura de 60°C, in cazul in care apele uzate nu
contin substante care ataca PVC -ul rigid. La temperaturi mai mari pot fi solicitate pe durata scurta - pana la maximum 75°C,
fara sa fie deteriorate

4.1.3. Modul de prezentare
Conductele de canalizare si piesele de legatura au culoarea ruginie. Conductele PVC sunt realizate cu mufe la capete,

iar etansarea lor se executa cu inele de cauciuc. Pana la diametrul de 200 mm se utilizeaza inele de etansare profilate, peste
acest diametru se utilizeaza inele de etansare de fixare. Conductele se fabrica cu urmatoarele lungimi de amplasare: 1, 2, 3,
5 si 6 metri.

4.1.4, Calitatea materialului
Conductele de canalizare se executa din PVC rigid, iar calitatea lor corespunde cerintelor standardelor MSZ 8000.

5.REALIZAREA IMBINARILOR

Se vor consulta caietele de sarcini ale producatorului de material.

6. EXECUTAREA UMPLUTURII SANTULUI

In cazul in care, ca urmare a expunerii directe la soare, temperatura tevii este cu mult mai mare, decat cea a
aantului, teava trebuie acoperita cu pamant inaintea umplerii definitive.

In etapa I-a, transeea se umple pana la 0,3 metri deasupra tevii cu pamant faramitat, dimensiunea granulelor
nefiind mai mare de 20 mm.

Umplerea si compactarea se face manual, cu grija, fara a deteriora materialul tevii, din zonele de imbinare. Nu se va
folosi pamant cu resturi organice, in zona de umplutura, deoarece acestea pot deveni agresive.

In etapa a ll-a se realizeaza umplutura finala, deasupra conductei in straturi succesive de 20 - 30 cm. cu

compactarea mecanica cu maiul "broasca”,



Ultimul strat este stratul vegetal sau dupa caz refacerea stratului rutier sau a pavajelor.

7. CAMINE DE VIZITARE

Executia caminelor de vizitare din polipropilena (PP)

Executia caminelor de vizitare se vor face concomitent cu montarea tuburilor de canalizare.

Camine de vizitare PP @ 600 mm sunt realizate in totalitate din PP (polipropilena).

Radierul caminului este realizat din PP (polipropilena), mufele pentru racordarea conductelor de canalizare ale
caminului au geometrii variabile. Este posibila modificarea unghiului cu +/-7,5 grde, fapt ce face ca in orice situatie (la orice
modificare de directie) sa existe o solutie.

Coloana caminului este realizata din tub de PP si are forma corugata. Diametrul exterior al coloanei este de 670mm iar
cel interior de 600mm.

Caminul este prevazut cu tub telescop pentru aducerea la cota finala a caminului.

Acoperirea se face cu capace din fonta folosind intermediar tub telescop sau inel de beton.

Foarte important de subliniat este faptul ca pentru toate aceste elemente componente ale caminului imbinarea se face
cu ajutorul unor garnituri speciale de etansare ce confera intregului ansamblu o etansare perfecta.

Radierul caminului este prevazut cu mufe de racordare pentru conducte cu diametre cuprinse intre 160 si 400mm in
diferite configuratii.

Camine de vizitare @ 1000 mm

Caminele de vizitare 1000 sunt realizate integral din PE (polietilena) si constructia lor este de asemenea modulara.

Baza sau radierul caminului este realizata din polietilena, cu diametrul interior de 1000mm si cu racorduri cu garnitura
pentru racordarea conductelor de canalizare cu diametrul cuprins intre 160 si 400mm in diferite forme constructive.

Coloana caminului este realizata de asemenea din polietilena, cu diametrul interior de 1000mm, cu inaltimi de 250,
500, 750 sau 1000mm.

Coloanele sunt prevazute la interior cu scara de acces din otel cu treptele protejat cu polietilena pentru protectie
anticoroziva si cu rizuri anti-alunecare. Este de la sine inteles ca aceste coloane se pot instala una peste cealalta pentru a se
ajunge la inaltimea dorita a caminului.

Reductia caminului este realizata din polietilena, cu diametrul interior de 1000mm ce se reduce la partea superioara la
625mm, pentru a permite folosirea inelului de beton si capacului din material compozit.

Etansarea elementelor componente ale caminului se realizeaza cu ajutorul garniturilor pentru 1000 mm iar etansarea
intre inelul de beton si camin se face cu ajutorul garniturilor de 630mm.

Montarea ramelor pentru capace se face conform STAS 2308-81.

8. RECEPTIA LUCRARILOR

Principalele elemente ce vor fi verificate pe parcursul lucrarii sunt:

- cotele de pozare a conductelor;
- realizarea patului de pozare;
- calitatea imbinaillor:
- realizarea pantelor;
- modul de executie al umpluturilor;
- proba de presiune finala pe intregul traseu.
Rezultatele veriflcarilor efectuate pe parcursul executiei vor fi consemnate in procese verbale de lucrari ascunse si probe.
La receptia definltiva vor fi prezentate urmatoarele verificari:
- proces verbal pentru terenuri de pozare si receptia de pozare;
- certificate de calitate pentru tubulatura PVC si piesele de legatura;
- proces verbal de receptie pentru calitatea imbinarilor,

Verificat,
ing: Radu Bixade

Intogmit,
Ing. Nitu Danila
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GENERALITATI

Realizarea lucrarilor de instalatii sanitare se face din polipropilena pentru apa rece, apa calda
pentru instalatia de canalizare interioara si din PVC pentru instalatia de canalizare exterioara.

Inainte de a incepe lucrarile executantul va analiza locul de mantaj al conductelor celorlalte instalatii.

Este necesar sa se fixeze prin trasare, in cladire (grup sanitar) pozitia elementelor principale ale instalatiei de apa
canal; oabiecte sanitare, conducte de apa rece si calda, tuburi de canalizare.

Initial se realizeaza trasarea instalatiilor, transmitandu-se in fiecare incapere linia de "vagris" cu ajutorul furtunului
de nivel, apoi se fixeaza cotele de montare ale punctelor consurnatoare de apa si ale golurilar in pereti.

Canductele se vor monta dupa ce in prealabil s-a facut pe ziduri trasarea lor, indicandu-se locurile unde se vor monta
cananele, ramificarile, armaturile, punctele de sustinere.

Imbinarea tevilor se va face prin sudarea polifuza, ce creeaza o imbinare omogena intre canducta si fiting. Aceasta
imbinare este pe deplin asigurata, iar in timp, este asiguruta omogenitatea imbinarii. Conditia este insa ca imbinarea
conducteisi a fitingului sa fie de calitate. Aceasta depinde de urmatorii factori: diametrul interior al fitingului, diametrul
exterior al conductei, dimensiunea mustiucului pentru sudura, temperatura acestuia la sudura, inlaturarea impuritatilor de
pe conducta, fiting si mustiucul de sudura, perioada de incalzire si modul de imbinare a fitingului si conductei. In afara
faptului ca acesti factori sunt destul de numerosi, insusirea si obtinerea practicii de sudare nu este o problema. Calitatea
realizarii imbinarii depinde de constiinciozitatea muncii prestate de catre instalator.

Montarea, prelucrarea tevilor din PVC pentru canalizare se va face conform tehnologiei de lucru, Aceasta tehnalogie
poate fi rezumata dupa cum urmeaza:

a) Teava trebuie taiata cu un ferastrau cu dinti fini, iar inainte de talere trebuie astfel fixata incat taierea sa fie realizata
perpendicular pe axa;

b) Capetele de teava trebuie sanfrenate la un unghi de aproximativ 150, utilizand in acest scop a scula speclala sau o
pila fina. Suprafata rezultata trebuie sa fie perfect neteda astfel ca garnitura din mufa tevii in care trebuie introdusa sa nu fie
deteriorata;

c) Capetele pieselor speciale nu trebuie taiate, deoarece astfel s-ar putea realiza o conexiune nesigura;

d) Se va asigura ca suprafata interioara a mufei, garnitura si capetele piesei ce urmeaza a fi introduce in mufa sunt
curate. Capatul ce se introduce va fi lubrifiat sau, daca acest lucru nu este posibil, va fi uns cu apa cu sapun. Nu se va utiliza
unsoare pe baza de produse petroliere;

e) Tevile trebuie potrivite corect in mufe, in conformitate cu deplasarea termica ce se asteapta a aparea. Daca teava
nu este introdusa suficient atunci nu se poate garanta etansarea sau teava poate deveni nealiniata odata cu trecerea timpului.
Daca, pe de alta parte, teava este introdusa pana la capatul mufei, nu se mai lasa astfel nici un spatiu pentru deplasarile
rezultatedin dilatare;

f) Se vor evita nealinierile tevilor deoarece acest lucru face ca garnitura sa nu lucreze corect;

g) Este recomandabil sa se acoper locurile de conexiune a tevilor pentru a se evita pericolul de patrundere a cimentului
in zona garniturii de etansare si astfel aceasta sa fie deteriorata.

La sistemele mici, interioare, de distributie din bai si bucatarii tevile pot fi acoperite direct cu ciment.

Fixarea conductelor, sustinerea de pereti, tavane se face cu bratari, dispozitive de prindere.

Panta conductei de apa va fi de 2%, in sens contrar celei de curgere, iar a conductelor de canalizare de 2% in sensul
curgerii.

Trecerile prin pereti sau plansee vor fi protejate cu un tub de protectie din PVC sau metal, cu 10-20mm mai mare ca
diametrul exterior al tubului protejat, spatiul rarnas liber umplandu-se cu pasla minerala.
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Tubul de protectie va depasi peretele cu 10mm.

Conducte interioare de apa rece si calda din polipropltena de presiune

Se verifica astfel:
- se verifica distantele minime intre conductele de apa si elementele de constructli si
conductele altor instalatii (gaze, electrice etc).
- severifica modul de fixare, stabilitate si distantele de sustinere ale conductelor fixate pe
pereti, tavane, paralelismul conductelor si distantele intre izolatia conductelor.

Verificarea etanseitatii si rezistentei se face astfel:

- incercarea de etanseitate la presiune la rece incercarea de functionare;

- Incercarea de etanseitate la presiune la rece, ca si cea de etanseitate si rezistenta la cald se vor
efectua inainte de montarea armaturilor de serviciu si a aparatelor, pozitiile acestora fiind
busonate.

Presiunea de incercare de etanseitate la rece ca si cea la cald va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mica
de 6 bari.

Instalatiile se vor tine sub aceasta presiune 20 minute timp in care nu se admite nicio scadere a presiunii.

Presiunea se va citi pe un manometru montat pe pompa ce se va amplasa in punctul cel mai de jos al instalatiilor.

Incercarea de etanseitate si rezistenta la cald se va face mentinandu-se in functiune instalatiile de apa calda si
60°C. timp de 6 ore, apa din instalatie avand temperatura de incercarea de functionare a instalatiilor se va efectua,
verificandu-se daca toate punctele de consum asigura debitul prevazut in proiect:

- verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete de consum coresounzator
simultaneitatii si debitului total;

- temperatura apei la punctele de consum trebuie sa corespunda prevederilor din proiect

Pentru instalatiiie interioare de apa rece si apa calda, producatorul de teava din PP, impune o presiune norninala de
10 bar.

Imbinarea tevilor din PPR de presiune se face prin sudura de polifuziune. Se executa cu aparat de sudura pecializat cu
polifuzoare. Se taie teava din PPR cu un cleste de taiat, perpendicular pe axa tevii. Se foloseste clestele la diametre mici <
75mm si flerastraul laolalta cu o matrita sub forma unei cutii fara capac, pentru diametre> 75mm.

Apoi se curata capetele de imbinatcu o carpa uscata si curata, intrucat nu este indicat ca aceste capete de imbinat sa
contina particule strains de nisip, praf, care se pot include in cordonul de sudura, reducand calitatea si durabilitatea sudurii.

Se realizeaza sudura cu un aparat de sudura specializat la o temperature de fuziune de 255 ....270°C. Aparatul de
sudura se cupleaza la reteaua de curent alternative 220V.

Aparatul este compus dintr-un suport de baza, pe care se pot prinde prin infiletare, polifuzoarele-dornurile si filierele
corespunzatoare dimensiunii fitingului, respectiv tevii. Dornul si mufa, termostatate la temperatura de fuziune, realizeaza
controlat topirea suprafetei interioare a mufei fitingului si respectiv a suprafetei exterioare a tevii.

Sudura se realizeaza in etapele urmatoare:

- se aleg dornul si mufa corespunzatoare dimensiunii fitingului si tevii, infiletandu-se pe
suportul aparatului de sudura;

- se regleaza temperatura de sudura si se cupleaza aparatul de sudura la sursa de curent
electric, moment cand incepe incalzirea polifuzoarelor la temperatura de sudura.

- pana laincalzirea aparatului de sudura, se insemneaza pe capatul tevii pregatit pentru
sudura, lungimea de suprapunere. Lungimea de lipire (L) este functie de diametrul tevii, timpul
de Incalzire (Ti), timpul de lucru (Tl) si timpul de ractre (Tr).

ptr. De=20mm -L=16mm - Ti=bs - Tl=4s - Tr=2 min
De=25mm -L=18mm - Ti=7s -Tl=4s -Tr=3 min
De=32mm -L=20mm - Ti=8s - TI=6s - Tr=4 min
De=40mm -L=20,5mm - Ti=12s - Tl=6s - Tr=4 min
De=50mm -L=23,5mm - Ti=18s - Tl=6s - Tr=5min
De=63mm -L=27,5mm -Ti=25s -Ti=8s -Tr=6 min

- dupaatingerea temperaturii de sudura (la stingerea becului indicator), se introduce
simultan teava si fitingul in polifuzoare (teava in mufa aparatului si mufa fitingului in
dornul aparatului) si se mentin o durata de timp egala cu timpul de incalzire precizat
mai sus. Cronometrarea timpului de incalzire se incepe din momentul in care fitingul si
teava sunt introduse in aparatul de sudura.
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- Intimpul perioadei de incalzire se realizeaza topirea suprafetelor de imbinare pe o
adancime si la o temperature optima de sudura,

- aparatul asigura realizarea unei suduri bune daca sunt respectate temperaturile,
lungimea sudurii si timpii de operare,

- dupa trecerea timpului de incalzire se scot simultan capatul tevii si fitingul de pe
aparatul de sudura si se introduce capatul tevii in mufa fitingului pana la reper.

- Deviatia unghiulara limita este de 10°. Introducerea tevii in fiting se face pe cat
posibil fara rotire. Totusi este permisa o rotire de max. 30°

- Scoaterea tevii si fitingului din aparatul de sudura si realizarea imbinarii se va
realiza intr-un timp cel mult egal cu timpul de lucru precizat mai sus.

- Dupa efectuarea imbinarii si corectiei, se mentine imbinarea nemiscata o durata
de timp egala cu timpul de racire precizat mai sus.

- Dupa trecerea timpului de racire, se verifica aspectul sudurii. Sudura nu trebuie sa
prezinte fisuri sau bule vizibile cu ochiul liber.

Montarea ingropata

Este posibila deoarece tubulatura nu este sensibila |a actiunea agresiva a cimentului. Adancimea de montaj trebuie sa
fie mai mare sau eqgala cu 1,5xdiametrul exterior al tubului. Nu se recornanda ingroparea racerdurilor in beton.

Instalatla de canalizare interioara cu teava din PVC de scurgere

Initial se realizeaza trasarea instalatiilor, transmitandu-se in fiecare incapere linia de “vagris” cu ajutorul furtunului de
nivel, apoi se fixeaza cotele de montare ale punctelor consumatoare de apa si ale golurilor prin pereti.

Panta conductelor de apa va fi de 2 la mie, in sens contrar celui de curgere, iar a conductelor de canalizare de 2-4%,
in sensul curgerii.

Dupa executarea incercarii de etanseitate a colectoarelor de canalizare, se continua punerea la pozitie si imbinarea
tuburilor si pieselor din PVC. Imbinarea teviior din PVC se face cu personal calificat si instruit, respectandu-se instructiunile de
imbinare:

- setaieteava din PVC cu un dispozitiv de taiat, taietura trebuie sa fie perpendiculara pe axa tevii
si sa nu prezinte bavuri. Dispozitivul de taiere care se foloseste la diametre mai mici de ¢75mm,
este un cleste special, iar pentru diametre mai mari de @75mm, este un flerastrau si o matrita
sub forma unei cutii;

- Se verifica integritatea garniturilor, tevilor, fitingurilor, neadmitandu-se imbinare pieselor cu
fisuri, crapaturi, ovalizari accentuate si tevi cu cap nesanfrenat.

- Setraseaza pe capatul tevii, reperul ce marcheaza limita de imbinare; reperul stabilindu-se
introducand complet capatul tevii fara garnitura in mufa tevii/fitingului sau prin masurarea
portiunii drepte de pe interiorul mufei; limita de imbinare se stabileste plecand de la reperul
trasat spre interiorul tevii prin masurarea unei distante egale cu dilatarea termica liniara
prevazuta de proiectant/ 10 mm in lipsa altor prevederi.

- Se curata partile de imbinat (garnitura, teava, fiting) de impuritati mecanice abrazive cu o
carpa uscata;

- Seintroduce inelul de cauciuc in mufa fitingului, in pozitia de montaj: mufa DIN cu partea
in forma de "V" spre interiorul tevii/fitingului;

- Selubrifiaza suprafata interioara a garniturii si suprafata exterioara a capatului tevii cu pasta
lubrifianta furnizata de firma producatoare de tuburi PVC de scurgere;

- Se introduce teava in mufa pana pana cand capatul mufei ajunge in dreptul limitei de
imbinare.

Tevile din PVC mufate la un capat sunt fabricate cu lungimea utlla de: 150, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500,
3000mm.

Incarcarea si descarcarea tuburilor se va face cu atentie, acestea nu trebuie sa fie trantite, tarate, manipularea se
face evitand contactul tevilor si fitingurilor cu substante agresive si cu materiale abrazive. Legaturile de fixare a tevilor sunt
realizate din funie de canepa, nzlon, fir PVC sau metalice.

La transport, paletii cu tevi/fitinguri din PVC nu se suprapun in timpul transportuiui direct unii peste altii.

Prinderea si sustinerea coloanelor de scurgere se face cu bratari (conformate antiseismic) la cca. 3-4 cm. sub mufa
cea mai aproplata de punctul de sustinere.

Coloanele de scurgere vor fi prelungite pana la 0,5m deasupra acoperisulul, pentru realizarea ventilarii primare a
canalizarii si vor fi prevazute cu caciuli de ventilare.
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In cazul cand coloanele se executa concomitent cu conducta de colectare, montarea fiecarei coloane se incepe de la
subsol, de la ultima ramificatie, amplasata sub planseul de deasupra subsolului. La baza coloanelor terminale, in locul unui
cot de 90°, se pot monta doua coturi de cate 45°, pentru ca schimbarea directiei apei ce se evacueaza sa nu aiba loc brusc, ci
treptat.

Coloanele intermediare se racordeaza la conducta colectoare prin ramificatii la 45°, montate pe conducta colectoare
si cot de 45°.

Piesele de curatire montate pe coloane se amplaseaza la 800 mm deasupra pardoselii finite a etajului respectiv sau la
cel putin 150 mm deasupra nivelului la care se afla marginea superioara a obiectului sanitar cel mai apropiat de la etajul
respectiv: astfel, in cazul desfundarii coloanei, apa uzata nu inunda etajul prin tubul de curatire si se poate dirija in obiectul
sanitar sau in ramificatia coloanei,

La montarea conductei colectoare, se incepe de la iesirea ei din cladire, mergandu-se catre coloana cea mai
indepartata care trebuie racordata.

La montarea colectoarelor, se va tine in primul rand seama de respectarea pantei de montaj prevazuta in proiect si
de verificarea corespondentei dintre cota de lesire a tubului de canalizare din cladire si cea a canalizarii exterioare |a care se

racordeaza.
Aceasta verificare se va face cu ajutorul unui tub din cauciuc prevazut la capete cu tuburi din sticla gradate si umplut

cu apa.
Conductele de apa vor fi sustinute prin prinderea in bratari metalice incastrate in zidarie, conformate antiseismic.
Trecerile prin pereti si plansee vor fi protejate cu un tub de protectie din PVC sau metal, cu 10-20 mm mai mare ca
diametrul exterior al tubului protejat, spatiul ramas liber umplandu-se cu pasla minerala. Tubul de protectie va depasi
peretele cu 10 mm,
Coloanele vor fi montate perfect verticale, initial fiind pozitionate cu sarma de otel legata de spituri batute in zid,
apoi, dupa proba de etansare se trece la fixarea definitiva a coloanei, cu bratari speciale din otel.

EXECUTIA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA S| CANALIZARE
La executia retelei de alimentare cu apa a caminului si a grupurilor sanitare se vor folosi asamblari demontabile, ce
au avantajul ca se executa rapid, cu costuri reduse, sunt simplu de folosit si sigure.
Tehnologia executaril conductelor comporta in principal urmatoarele faze si operatiuni:
Faza premergatoare:
- pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului) si amenajarea acceselor de-a lungul
traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor;
- marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor:
- executia lucrarilor la cotele din proiect;
- receptia, sortarea si transportul tevilor.
Faza de executie
- executia caminelor;
- asamblarea si racordarea tevilor;
- montarea armaturilor, pieselor speciale.

OBIECTE SANITARE DIN PORTELAN
Dimensiunile, masa si abaterile limita admisibile ale obiectelor sanitare din portelan sanitar trebuie sa corespunda
standardelor dimensionale respective, iar in lipsa acestora, normelor interne.
Obiectele sanitare trebuie sa nu prezinte defecte functionale.
Suprafata obiectelor sanitare din portelan sanitar trebuie sa fie neteda, asigurand posibilitatea de spalare completa
a suprafetei utile.
Obiectele sanitare din portelan sanitar se sorteaza in functie de defectele exterioare, in 4 calitati.
Nurmarul total de defecte admise nu trebuie sa depaseasca:
- 2 pentru calitatea S
- 3 pentru calitatea |
- 5 pentru calitatea Il
- 10 pentru calitatea lll
Fiecare lot va fi insotit de un certificat de calitate ce va cuprinde marca de fabrica, numarul si data eliberarii,
denumirea, forma, calitatea, marimea si nurnarul de obiecte.
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Obiectele sanitare se vor manta dupa ce s-au facut probele de etanseitate si de presiune a instalatlei interioare de

apa.

MONTAREA OBIECTELOR SANITARE

Obiectele sanitare se monteaza dupa ce au fost terminate zugravelile, s-a fixat faianta si s-au finisat zugravellle.

Prima operatie inainte de montare este verificarea acestora vizuala - daca prezinta fisuri, defecte.

Pentru fiecare obiect sanitar (lavoar, closet) sunt lucrari specifice, dar si lucrari absolut necesare si obligatorii pentru
functionalitatea instalatlel, precum:

- echiparea (montarea) propriuzisa cu baterii, robinete, ventil scurgere, console, legaturi flexibile, spalare tevi;

- fixarea obiectelor sanitare cu ajutorul suruburilor, a diblurilor, a consolelor de sustinere, mortar de ciment;

- legarea obiectelor sanitare |a reteaua de apa prin conducte, racordarea acestora prin armaturi, baterii:

- racordarea obiectelor sanitare la reteaua de canalizare prin sifoane de scurgere, legaturi din teava de PVC sau

legaturi rigide din inox @ 3/8", @ 1/2".

O atentie deoseblta trebuie acordata montarii sifoanelor de pardoseala, sifoanele de pardoseala se vor monta odata
cu tuburile de scurgere la care se racordeaza. lzolatia hidrofuga in jurul sifoanelor trebuie facuta astfel incat pentru a nu
permite infiltrarea apei pe langa sifon; pardoseala va trebui sa aiba panta continua spre sifon.

INSTALATIA DE CANALIZARE
Initial se realizeaza trasarea instalatiilor, transmitandu-se in fiecare incapere linia de "vagris" cu ajutorul furtunului

de nivel, apoi se fixeaza cotele de montare ale punctelor consumatoare de apa si ale golurilor in pereti.
Panta conductei de apa va fi de 2%o, in sens contrar celui de curgere, iar a conductelor de canalizare de 2%e in sensul
curgerii.
Trecerile prin pereti sau plansee vor fi protejate cu un tub de protectie din PVC sau metal, cu 10-20mm mai mare ca
diametrul exterior al tubului protejat, spatiul rarnas liber umplandu-se cu pasla minerala.
Tubul de protectie va depasi peretele cu 10mm.
A fost utilizata tubulatura de polipropilena, deoarece ea comporta anumite avantaje:
- extrem de usor de montat;
- nu sunt necesare echipamente sau scule speciale;
- permite o instalare rapida, de asemenea transportul si manipularea sunt usurate datorita gabaritului si

greutatii reduse;
- gama larga de articole speciale, toate cu montare prin mufe, ce permit realizarea oricarui tip de instalare;

- rezistenta excelenta la actiunea substantelor chimice ce pot aparea de obicei in apele uzate;
- datorita suprafetei interioare netede, nu se dezvolta bacterii, murdaria nu se acumuleaza si deci nu apar

pierderi de debit.
Se vor utiliza numai materiale care corespund din punct de vedere calitativ, prevederilor din normele si standardele

nationale si europene in vigoare.
Pentru evacuarea apelor uzate menajere se vor utiliza tevi si fitinguri pentru presiuni de 2,5 + 4 bar, cu etansare cu

garnitura de cauciuc, in functie de tipul instalatiei de canalizare.
Tevile din PP sau PVC se pot monta aparent, mascat (in slituri, in elemente de constructii), ingropate in parnant si in

canale vizitabile sau nevizitabile.
Temperatura mediului ambient in care se monteaza tevile din PVC nu va trebui sa depaseasca valoarea de +60°C sau

sa scada sub -25°C (cu condltia ca fluidul transportat sa nu inghete in conducta).

TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITAREA MATERIALELOR
Depozitarea materialelor se face in magazii sau spatii de depozitare amenajate in acest scop, in conditii care sa

asigure buna lor conservare si securitate deplina.
Materialele fine (armaturi, obiecte sanitare) se depoziteaza in magazii inchise. Materiale ca tevile de otel se pot

depozita in aer liber sub soproane,
Tevile de scurgere si fitingurile din polipropilena au o elasticitate foarte mare dar, ca la majoritatea sistemelor, un

montaj lipsit de orice fel de probleme poate fi asigurat acordand putina atentie pentru a asigura un transport, o depozitare si

o manipulare corecta.
Pe cat posibil tevile trebuie transportate pe o suprafata plata iar cand acestea sunt prevazute cu mufa ele trebuie sa

fie distantate corespunzator.
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La manipularea tevilor si fitingurilor acestea nu trebuie aruncate, zgariate de suprafete dure sau tarate pe sol. De
asemenea trebuie asigurata protectia atunci cand se folosesc lanturi pentru ridicarea incarcaturii de tevi.

Se va acorda atentie pe santier si nu se vor aseza incarcaturi grele pe tevi pentru a se evita deformarea acestora,
patrunderea murdarie sau pietrisului la interior si deteriorarea garniturilor de etansare din mufele tevilor.

Tevile si fitingurile trebuie asezate pe o suprafata plata pentru evitarea deformarilor de-a lu ngul unei perioade mai
indelungate de stocare. Inaltimea maxima de stivuire a tevilor ce se depoziteaza o pericada mai lunga de timp este de
maximum 1,7 m indiferent de diametru.

Depozitarea tevilor sub expunerea directa a razelor soarelui nu trebuie sa se faca pe perioade excesiv de lungi (mai
mari de 18 luni).

Oricare ar fi mediul de depozitare, materialele trebuie pastrate in ordine, pe sortimente si dimensiuni astfel incat sa
permita un control usor al cantitatil si calitatii lor.

Manipularea se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii astfel incat sa se evite deteriorarea

acestora.

INSPECTII, TESTE, VERIFICARI
Probele la care vor fi supuse instalatiile sanitare vor fi urrnatoarele:
Pentru instalat, ia de apa rece:
- proba de etanseitate la presiune;
- proba de functionare.
Pentru instalatia de apa calda:
- proba de etanseitate la presiune la rece;
- proba de etanseitate la presiune dupa dilatare;
- proba de functionare.
Pentru instalatia de canatizare:
- proba de etanseitate:
- proba de functionare.
Instalatiile executate vor fi corespunzatoare daca sunt indeplinite prevederile tehnice din Normativul 19-2015,
capitolul "Probe".
Succesiunea etapelor pentru probarea calitatii executiei instalatiilor sanitare sunt:
- probarea conductei pe tronsoane;
- inlaturarea defectiunilor si verificarea imbinarilor;
- proba generala a conductei;
- spalarea generala a conductei;
- dezinfectarea instalatiilor, pentru apa potabila:
- punerea in functiune la presiune de regim si verificarea capacitatii de transport;
- receptia finala a conductei.
La receptia lucrarilor de instalatli sanitare se vor verifica urmatoarele:
- daca s-au respectat prescriptiile din proiect privind traseul, dimensiunile, amplasamentul
conductelor si a obiectelor sanitare;
- rigiditatea fixarii conductelor si a obiectelor sanitare;
- asezarea corecta a robinetilor, bateriilor, a sifoanelor de pardoseala;
- posibiltatea de golire a instalatiei;
- panta de scurgere a conductelor de canalizare (pardoseala).
Referitor la proba de etanseitate la presiune dupa dilatare pentru instalatla de apa calda menajera - instalatia
completa va fi tinuta timp de minimum 6 ore in functionare, apa avand temperatura de regim (cca 40°C), dupa racire se va
proceda apoi la repetarea probei de etansare la presiune pentru intreaga instalatie de apa-canal (apa rece, apa calda si

canalizare).

Proba de preslune la apa
Incercarea hidraulica se va face dupa ce sunt montate toate armaturile.
Presiunea de incercare va fi de 2 x P regim.
Succesiunea operatillor de incercare este:
- se instaleaza agregatele de pompare a apei in conducte, alegandu-se in acest scop capatul situat

mai jos al tronsonului;
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- lainstalarea agregatelor de pompare se va avea in vedere ca el sa poata fi folosit si la tronsonul
urmator de probe, folosind apa din tronsonul probat de cel ce urmeaza a fi probat;
- se instaleaza si se monteaza agregatul de presiune cu armaturile si conductele necesare;
- se monteaza vanele de golire si robinetele de aerisire pe capatul de jos, respectiv pe capatul de
sus al tronsonului;
- se deschid ventilele de aerisire;
- toate imbinarile conductei se curata.
- la fiecare manometru va sta un observator avand un ceas acordat de cel al celorlalti observatori;
- se umple conducta cu apa si apoi se inchid vanele de aerisire si se continua pomparea panala
realizarea presiunii pompei;
- observatorii, incepand din momentul umplerii conductei cu apa, noteaza presiunile din 10 in 10
minute si |a toate schirnbarile bruste de presiune.
Incercarea se considera reusita, daca dupa trecerea intervalului de 1 ora de la realizarea presiunii de incercare,
scaderea presiunii in tronsonul incercat nu depaseste 10% din presiunea de incercare si nu apar scurgeri vizibile de apa.
Rezultatele la proba de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, ce va face parte din documentatia necesara
la receptia prelirninara si finala a conductei.

PROBA GENERALA, SPALAREA S| DEZINFECTAREA CONDUCTEI
Dupa efectuarea probelor pe tronsoane, inlaturarea defectiunilor si legarea tronsoanelor, se trece la proba generala.
Se vor deschide robinetele de dezaerisire si se va incepe umplerea conductei, asigurandu-se evacuarea completa a
aerului din conducte.
Spalarea conductei se va face pe tronsoane cu un debit care sa asigure o viteza de min. 1,5m/s. si nu mai mica de
viteza de scurgere in regim permanent.
Evacuarea apei de spalare se va face prin conductele de golire.
Receptia conductelor este precedata de controlul riguros al acestora, care cuprinde:
In mod obligatoriu urmatoarele elemente:
- respectarea dimensiunilor si a cotelor din proiect;
- asiaurarea etanseitatii conductei;
- asigurarea capacltatii de transport;
- respectarea masurilor de protectie si securitate a muncii.
Controlul in executie presupune verificarea calitatii materialelor, executia prefabricatelor si realizarea instalatiilor in
conformitate cu standardele si normele tehnice in vigoare.
Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatele se supun controlului vizual pentru a constata daca nu au
suferit degradari in timpul transportului.
Dupa executarea instalatlilor, se vor verifica conditiile estetice si de functoonalitate, urmand in special urmatoarele
aspecte:
- obiectele sanitare sa fie intregi, necrapate, fara fisuri;
- pozitia de montaj a obiectelor sanitare sa permita utilizarea lor in bune conditii, respectandu-se cotele din
standardele si normele de montaj, iar distantele de montare sa fie cele indicate in STAS 1504/85;
- armaturile sa se inchida perfect, sa fie etanse, usor accesibile, user de demontat in caz de reparatie, fara a fi nevoie
de spargerea zidurilor;
- la traversarea conductelor de apa prin plansee si ziduri, sa fie prevazute tuburi de protectie din metal, spatiul liber
fiind umplut cu material izolant, care sa permita dilatarea conductelor.

INSPECTII, TESTE, VERIFICARI

Controlul in executie va avea in vedere verificarea calitatii materialelor, executia prefabricatelor si realizarea
instalatiilor in conformitate cu standardele si normele tehnice in vigoare.

Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatele se supun controlului vizual pentru a constata daca nu au
suferit degradari in timpul transportului.

Dupa executarea instalatiilor, se vor verifica conditille estetice si de functionalitate, urmand in special urmatoarele
aspecte:

- obiectele sanitare sa fie intregi, necrapate, fara fisuri;

- pozitia de montaj a obiectelor sanitare sa permita utilizarea lor in bune conditii, respectandu-se cotele din
standard si normele de montaj, iar distantele de montare sa fie cele indicate in STAS 1504/85;
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- armaturile sa se inchida perfect, sa fie etanse, usor accesibile, usor de demontat in caz de reparatie, fara a fi nevoie

de spargerea zidurilor;

- la traversarea conductelor de apa prin plansee si ziduri, sa fie prevazute tuburi de protectie din metal, spatiul liber
fiind umplut cu material izolant, care sa permita dilatarea conductelor.

PROTECTIA MUNCII
La executie vor fi respectate "Prevederile normelor republicane de protectia muncii" precum si "Regulamentul

privind protectia si igiena muncii in constructii” vol. 5/1993, cap.34 - instalatli tehnico-sanitare si de gaz.

NORME SPECIFICE

19-2015

STAS 1343/1

STAS 1504-85

SR 1629-2/96

ST AS 1795/87

P118/99

G 101 /3.04.1997

NP 02-98

NP 011/97BC nr. 6-7 /98
CE 1-95-BC nr. 11/95

GE 048/2002

GP 043/1999

GP 062/2000

GP 071/2002
GT 018/1997

NP 003/1996

NP 091/2003

INTOCMIT:

Normativ privind proiectarea, executia exploatarea instalaiilor sanitare aferente clidirilor.
(Revizuire si comasare a normativelor 19-1994 si 19/1-1996);

Alirnentari cu apa - Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru centre populate;
Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si accesoriilor lor:

Alirnentari cu apa- Captarea apelor subterane prin puturi:

Canalizare Interioara:

Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului;
Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara:

Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare a apei;

Normativ pentru proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee;
Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de

siguranta si exploatare;

Ghid privind intretinerea si exploatarea in siguranta a constructiilor si instalatiilor de la
prizele de apa:

Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare,
utilizand conducte din PVC, polietilena si polipropdena;

Ghid de proiectare si executie pentru constructiile de tratare a apei pentru localitati mici si
obiective izolate, in vederea asigurarii sanatatii populatiei si protectiei mediului;

Ghid de proiectare pentru constructii si instalatii de dezinfectare a apei;

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a
grupurilor de pompare echipate cu recipienti de hidrofor;

Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si
tehnologice cu tevi din poliprepilena:

Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinfectare a apei in vederea
asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului;

VERIFICAT:
Ing. Radu Bixade
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Alimentarea cu energie electricd a imobilului se va realiza conform avizului de racordare care se. va'_ob';ine
de cétre beneficiar de la furnizorul de energie din zona. ' s

Pentru racordarea consumatorilor la reteaua de joasa tensiune din zona, s-a prevazut un bloc de masura
si protectie trifazat BMP-T amplasat la limita de proprietate conform planului de situatie coordonator C1, anexat
la prezenta documentatie.

Din BMP-T se va realiza racordul electrilc la TE cu cablu CyAby 5 x 6 mmp pozat ingropat conform planului
de situatie coordonator C1 si a schemei monofilare anexate.

Instalatiile electrice interioare se cor executa din conducte din cupru Fy montate in tub IPE y si PEL, pozat
ingropat pe traseele de constructie incombustibile.

Intrerupatoarele si comutatoarele vor fi de tip obignuit, montate ingropat.

Prizele electrice in incaperile cu pardoseala buna conducatoare de electricitate vor fi prevazute cu contact
de protectie. Prizele monofazate se vor lega la priza de pamant prin al treilea fir, care va avea rol de nul de
protectie, acesta va fi din cupru si va avea aceeasi sectiune cu conductorul de faza.

Pentru incalzirea grupului sanitar s-a prevazut un circuit electric separat pentru racordarea convectorului
electric.

Corpurile de iluminat vor fi lampi cu led, dupa preferinta beneficiarului (lustre, aplice, etc.). Nu se vor
monta corpuri de iluminat sub cota de 2,5 m fata de pardoseala finite a incaperii . In caz ca nu se poate respecta
aceasta cota, corpurile pentru iluminat vor avea obligatoriu carcasa metalica legata la nulul de protectie prin
conducteor din cupru Fy 1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat vor avea carcasa metalica legata la nulul de protectie, care va fi nulul din
conductoarele circuitului de alimentare (1,5 mmp).

indltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi intre 0,8 — 1,2 m, de la cota finite a
incaperilor iar prizele se vor monta la cota 0,3 — 1,2 m. Prizele pentru aparatele de aer conditionat se vor monta la
cota 2.0 — 2.3 m fata de pardoseala finita.

Instalatiile electrice sunt proiectate pentru executie pe materiale de constructie incombustibile.

Daca beneficiarul din motive economice va folosi si materiale combustibile (ex. plansee din lemn) se vor
modifica corespunzator si instalatiile electrice, numai cu acordul proiectantului.

Cladirea va fi prevazuta, conform normativului I7-2011, cap.7.23 cu urmatoarele tipuri de iluminat de
securitate: iluminat de securitate pentru evacuare;

llurninatul de securitate pentru evacuare, marcarea iesirilor din incaperi, a traseului si a iesirilor cailor de
evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip " indicator luminos" conform STAS 297/3, echipate
cu baterie locala (acumulator) cu dispozitiv automat de comutare de la alimentarea normal la acumulatori si sunt
montate pe caile de evacuare si deasupra usilor de evacuare conform planurilor din documentatie.

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare vor fi utilizate corpuri (aparate) speciale ticu LED 5W, in
constructei normala/etansa conform incaperilor unde se vor monta, inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respectiv cu
sageti care indica directia de evacuare.

Timpul de functionare: cel putin 120 min.;

Timp de comutare: 5 sec.;

Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi prevazute cu folie indicatoare a sensului evacuadrii si sunt
montate suspendat de tavan si pe perete la o inaltime vizibila, deasupra usilor de intrare — iesire, la fiecare
schimbare de directie sau de nivel, langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului.



In eventualitatea unui incendiu, evacuarea se face in mod ordonat fara panica, urmand schemele de
evacuare a persoanelor.

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladire si respectarea recomandarilor din SR EN 60598-2-22 si
tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si
SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

Punerea in functiune |a intreruperea iluminatului normal se face in timpul prevazut in tabelul 7.23.1. din
normativul | 7-2011.

Pentru priza de pamant se va ingloba un conductor din OL - Zn 40 x 4 mm pe conturul fundatiei cladirii,
odata cu turnarea acesteia, conductor montat la partea inferioara a fundatiei. Barele metalice ce formeaza
conductorul vor fi innadite prin suduri electrice, lungimea fiecarui cordon de sudura fiind de cca. 12 — 15 mm,
realizindu-se o continuitate galvanica pe intreg conturul fundatiei. De acest conductor se vor suda si barele
metalice de armare a fundatiei, in dreptul stalpilor, pentru a se utiliza si armatura metalica a fundatiei si a stalpilor
ca priza de pamant.

De conductorul de ¢ 14 mm, se vor suda mustati din OL - Zn 40 x 4 mm, scoase prin cofrajul de turnare,
mustati de care se vor lega prin intermediul pieselor de separatie, partea metalica a TE cu banda OL- Zn 25x4
mmp.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu va depasi valoarea de 4 ohm.

In cazul cand R > 4 ohm, se va executa si 0 priza de pamdnt exterioara din pladbanda OL - Zn 40 x 4 mm si
electrozi tip tarus din OL - Zn cu h=1,5m.

Nulul de lucru va fi diferit de nulul de protectie.

Protectia impotriva curentilor de scurtcircuit se realizeaza prin intermediul disjunctoarelor automate.
Dispozitivele de protectie diferentiale vor avea valorile : DR=30mA pentru circuitele de iluminat si prize.

In tablouri se vor monta dispozitive de protectie la curenti de defect.

intreaga instalatie electrica de utilizare se va executa cu nul de protectie distribuit.

Prezentul proiect s-a realizat cu respectarea prevederilor din legislatia PSI, normele si normativele
republicane si departamentale in vigoare.

La executia lucrarilor si in exploatare se va respecta ord. 163/2007 - Norme generale de prevenire si
stingere a incendiilor.

Solutiile adoptate asigura evitarea supraincalzirilor periculoase a elementelor din instalatii prin alegerea
corespunzatoare a sectiunii caile de curent si reglaje.

Electricienii vor fi instruiti asupra masurilor de prevenire a incendiilor in conditiile concrete ale locului de
munca.

In cazul izbucnirii unui incendiu la instalatiile electrice, elementele afectate ale instalatiei vor fi
deconectate imediat si se va trece la localizarea si stingerea incendiului. Simultan se va da alarma de incendiu.

in cadrul documentatiei de fatd au fost incluse masurile de protectia muncii, in conformitate cu legislatia
aflata in vigoare, garantandu-se eficienta lor, asigurand astfel conditii normale de lucru si prevenirea accidentelor
de munca, in cazul aplicarii si respectarii lor.

Verificarea instalatiilor electrice
Inaintea punerii in functiune a instalatiei electrice, executantul trebuie sa realizeze inspectia

vizuala si testele preliminare pentru asigurarea unei bune functionari a instalatiei electrice executata.

Inspectia vizuala si testele trebuie sa includa urmatoarele: ,»:-"f'f’ ,

- Verificarea rezistentei de izolatie a tuturor cablurilor si co;;’d'uc'toarelor dm mstalatla electrica intre
faze, respectiv intre faze si nulul de lucru si cel de protectie; f", g {‘ Py N

- Verificarea continuitatii circuitelor de protectie, a conduc&mtat-u electere a conductoarel‘or sia
circuitelor de echipotentializare; | B e X/

- Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant; % 3

B Verificarea functionarii interblocajelor; k:-— “ ey Z,

oy A TO%



Masurile descrise mai sus nu sunt limitative, executantul avand obligatia sa verifice inainte de punerea in
functiuni sa efectueze toate verificarile necesare pentru o functionare corecta a instalatiilor electrice.

Prezentul proiect a fost elaborat in conformitate cu urmatoarele legi si normative aflate in vigoare:

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii si completarile ulterioare cu cele 6 cerinte
esentiale de calitate

2. Legea nr. 50/1990, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

3. HG 90/2008, pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la
retelele electrice de interes public;

4. Legea 13/2007, Legea energiei electrice;

5. Normativul 17-2011  Normativ pentru proiectarea, executia, si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor;

6. NP 061/2002 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial
din cladiri;

i NP 062/2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal;

8. NTE 006/2006 Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in
retelele electrice cu tensiunea sub 1kV;

9. Legea 319/2006 Lege a securitatii si sanatatii in munca;

10. HG 1091/2006 Hotararea guvernului privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca;

11. HG 300/2006 Hotararea guvernului privind cerintele minime de securitate pentru
santierele temporare sau mobile;

12. P118 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

13. NSSMUEE 111-2001  Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in

medii normale.

Executia instalatiei electrice se va face numai de catre electricieni autorizati.

Orice modificare a instalatiei se va face numai cu acordul proiectantului.

Se va obtine avizul de racordare inaintea inceperii lucrérilor.

La punerea sub tensiune, instalatiile vor fi verificate de catre personalul autorizat, prezentandu-se

buletinele cu masuratorile prizei de pamant.

Alimentarea cu energie electrica se va face prin obtinerea unui aviz de furnizare a energiei electrice
obtinut de catre beneficiar de la distribuitorul local de energie electrica , avand in vedere urmatoarele date de

consum:
Pi=11,50 kW
Pa =7,00 Kw
Intogmit: Verificat:
Ing\Dahila Nicu Ing. Bixade Radu
- ; { g‘{. 3 i
i ~ 0 J
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BREVIAR DE CALCUL

INSTALATII ELECTRICE

Calculul circuitelor de lumina, prize, coloane secundare si coloana principala
Pentru fiecare circuit de lumina se calculeaza microintrerupatorul automat, sectiunea
conductorului electric si tubul de protectie. - Pi
Ufxcosp’
Unde:

Pi— puterea instalata pe circuit ( Pimax= 1500W);

In —intensitatea nominala;

Ur=tensiunea de faza;

Cos¢ - factor de putere:

Cosd= 0,95 surse fluorescente;

Cosdp= 1 surse incandescente.
Dimensionarea componentelor;
a. Dimensionarea micro-intrerupatorului automat
Microintrerupatorul automat este un aparat electric care are rol de a proteja la curenti de
suprasarcina si la curenti de scurtcircuit.

lia> In
b. Dimensionarea conductelor electrice
Aceasta se alege din conditia de incalzire in regim de lunga durata;
lm?zﬁ'{f unde,

lia = intensitatea intrerupatorului;

Ima = curentul maxim admisibil corespunzator tipului sectiunii de izolatie aleasa;

K= 1 surse fluorescente;
K= 0,8 surse incandescente.
La dimensionarea conductelor electrice trebuie respectata si conditia de rezistenta mecanica:
Smin Cyy = 1,5 mm?
SminCyy = 2,5 mm?
Cyy—- conducte de Cu.

Nulul de lucru se realizeaza intotdeauna din acelasi material cu faza.



Panala 25 mm? Sr = SN
1. Dimensionarea conductelor electrice
Alegerea conductorului tip Cyy se face functie de numarul conductoarelor active (na) si

intensitatea maxima (Imax.ad.).

s = f(na, Imax.adm) [

Imoad>1r. I
na=2 I =»s=1,5 mm’

Imaxad = 17A J

2. Dimensionarea microintrerupatorului automat
Protectia circuitelor dr lumina si priza la scurt circuit, la suprasarcina, la atingeri accidentale si

la incendiu se face cu disjunctoare de protectie diferentiala de 30 mA si cu intrerupatoare

automate.
lia> In=T7,74
[
1ig < Imoxoa = 17A J =»lia=10 A
=» se alege micro intrerupator automat 2p-10A

Solutia aleasa este:

Cyy1,5; lia=10A
s Dimensionare circuit de priza

Se considera puterea suportata de un circuit de priza monofazat ca fiind de 2kW si stiind ca
factorul de putere al acesteia este de 0,8, putem determina intensitatea curentului ce va
Pi

strabate circuitul prizei monofazate cu relatia de mai jos: n= focow

La dimensionarea conductelor electrice trebuie respectata si conditia de rezistenta mecanica:
SminCyy = 2,5 mm?
SminCyy = 4 mm?
Puterea maxima instalata pe un circuit este :
unde, P,= 2000,00
Pi— puterea instalata pe circuit;
In — intensitatea nominala;
Ui - tensiunea de faza;
Ui = 230
Cos¢ — factor de putere:

Cosd = 0,9

1. Dimensionare sectiunii conductoarelor

coloana electrica trifazata de alimentare T.E. capeia s€ determina functie de curentul de calcul (Ic):

In= 9,66184



o =—"— (A
Unde: \/5 lU.COS@
Ic - intensitatea curentului de calcul [A];
Pi- puterea instalata [W];
Pi= 11,50 [kW] = 11.500,00
U - tensiunea de linie [V];
U= 400,00 (vl
€os ¢ - factor de putere
cos @ = 0,90
le= 18,44

Conform schemei electrice monofilare anexata la prezenta documentatie si
NP - 17/2011 rezulta o sectiune nominala a conductorului s = 6.00 mmp

Alegerea sectiunii conductoarelor se face astfel incat sa se respecte relatia:

lc < | max. ad
| max. ad - Intensitatea maxima admisibila la conductoare izolate in regim permanent
| max. ad = 156,00 [A]
18,44 < 156,00 [A]

Curentul nominal al sigurantelor fuzibile se determina cu relatia:
le>Ic
lr-  Curentul nominal al sigurantelor fuzibile
Pentru a se realiza protectia sectiunii trebuie indeplinita conditia
le= (0,6 +0,8) x | maxod.=0,7 x | max. ad. [A]

lr= 109,20 > 18,44

Se alege un cablu de alimentare a T.E. tip: 5X6 mmp
Verificarea sectiunii conductoarelor la pierderea de tensiune
AU e < AU ap (%]
AU er  pierderea de tensiune efectiva

AU ap pierderea de tensiune admisibila

AU ap= 10 % alimentarea consumatorului se realizeaza dintr-un post de transformare
AU ap= 5% alimentarea consumatorului se realizeaza din cofretul de bransament
AU ap= 2% alimentarea consumatorului se realizeaza din tabloul electric de distributie

Pierderea de tensiune efectiva pentru circuitele trifazate se calculeaza cu relatia:

AU :100 .l,P' .I‘ - COS @
y Ut s

Unde:

Ui- Tensiunea de alimentare
U= 400,00 v]

Pi- Puterea instalata

(W]

(A

1



TEG
Pi [W] = 11,50
y- conductivitatea materialului
y [mQ/mmp] = 56
li- lungimea tronsonului
TEG
li[m] = 15,00

s - sectiunea tronsonului

TEG
si [mm2] = 6,00
AU [%]= 0,30 <

Ing.|Danila Nicu

5%

Verificat:

fg. Bixade Radu
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PROGRAM DE CONTROL $I VERIFICARE A CALITATII LUCRARILOR DE
INSTALATII ELECTRICE

n conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, Hotararii Guvernului 272 / 1994, Hotararii

Guvernului 273 / 1994, Hotararii Guvernului 766 / 1994 SR - urile si normativele tehnice in vigoare, se stabileste de comun

acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrdrilor.

Lucrari ce se controleaza, verifica sau receptioneaza | Document scris care

Nr. PR s ) . Cine intocmeste si Data/
& calitativ pentru care trebuiesc se incheie : b tit
; semneaza observatii
documente P.V.A.LPV.,PV.R
Trasarea circuitelor electrice, a coloanelor,
1 P.V. B+E

executarea golurilor pt. coloane electrice,

Montare conductoare electrice,cabluri, tuburi, doze,
2 P.V.L.A. B+E

tevi de protectie, console cabluri.

Montare tablouri electrice, aparataj si corpuri de

3 iluminat , tuburi, doze, tevi de protectie, console P.V. B+E
cabluri.
i Probe la instalatia electrica, masurare priza de B, B+E
pamint,verificare protectie.
5 Punerea in functiune si receptia lucrariilor. P.V. e
NOTA: P.V.A. - proces verbal de lucrari ascunse E- Executant P- Proiectant
P.V. - proces verbal B- Beneficiar | - Inspector

In vederea participarii proiectantului la controlul fazelor lucrarii, beneficiarul are obligatia de a-l anunta cu cel putin 5

zile inainte.

Prezentul program de control este intocmit in conformitate cu Legea nr. 10/1995 , Asigurarea calitatii in constructii” si

+Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii” aprobat prin HG 766/1997.

Antreprenorul trebuie sa anunte in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 5 zile inaintea datei la care urmeaza sa se
faca verificirile. Neconvocarea in timp util a proiectantului pentru controlul pe santier va reprezenta preluarea de catre executant a
atributiilor si raspunsurilor proiectantului pentru verificarea cainté;.u eue;ﬂt?}mﬁwte in Legea nr. 10/1995.

In afara punctelor obligatorii de verificare din program, ﬂ@qt‘muﬁa T)‘mlrgi’ta\t prin grija beneficiarului §i executantului si in
urmatoarele situatii:cnd certificatele de calitate nu core ﬁ‘a}prevedenlcr de prolep{,k.pentru orice neconcordanta cu proiectul, la
receptie. Vi ; D

Programul de fata stabileste categoria lucrarilor de executae care u[meaza afi che‘ptnc\n te din punctele de vedere al rezistentei si
stabilitdtii constructiei si sigurantei in exploatare si pentru care 'treﬂulg;qtocﬁ'nte documente scrise (tipul documentului, cine il

ntocmeste si semneazd, data inchiderii). &
Beneficiarul este obligat in baza Legii nr. 10/1995 sd anexeze la Cal’tea constru iei'un exemplar din prezentul program, impreund cu
documentele intocmite, incheiate si semnate (impreund cu ar;_e:_(e_ie} pe pargur;ul efectudrii lucrdrilor.

£
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BENEFICIAR, PROJECTANT, ™. EXECUTANT,
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Il. STANDARDE, NORMATIVE S| PRESCRIPTI| GENERALE CARE SE VOR RESPECTA LA EXECUTIA DE ANSAMBLU:

* Leg ea 10/95

* STAS 234-79
«17/2011

* PE 136-88

« PE119

*P118

* C56

» STAS 6616-87

* STAS 6119-83

* STAS 3184/1-85

* 5TAS 3185-87
* STAS 6646/1

e STAS 234-79

* STAS 6646/3

* STAS 6824

* STAS 6865

* STAS 8114/2-1
= STAS 9436/1

= STAS 10709

* STAS 11360-50
« STAS 11160/2-78
= STAS 551-89

® STAS 552-89

s STAS 553/4-80
* STAS 6115/3-85
* SR CEI 598-2-22

Privind calitatea in constructii

Bransamente electrice. Coloane electrice.

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice

Normativ privind folosirea rationala a energiei electrice la iluminatul artificial,

Normativ de protectie a muncii pentru instalatii electrice.

Normativ de siguranta la foc a constructiilor

Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente
Instalatii electrice pana la 1000V exclusiv-instalatii de legare la nul de protectie. Prescriptii
Instalatii electrice pana la 1000V exclusiv-instalatii de legare la pamant, de protectie.

Prize, fise si cuple pentru instalatii electrice pana la 380V curent alternativ si 250V

current continuu si pana la 25A. Conditii tehnice generale de calitate.

Intrerupatoare pentru instalatii electrice casnice si similare. Conditii tehnice generale de calitate.
lluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminatul in constructii.

Bransamente electrice. Coloane electrice.

lluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in cladiri civile.

Lampi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. Conditii tehnice generale de calitate.
Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe.

Corpuri de iluminat fixe de uz general. Conditii tehnice generale.

Cabluri si conducte electrice. Clasificare si simbolizare.

Tuburi ondulate, flexibile, din materiale plastice. Forme si dimensiuni

Tuburi pentru instalatii electrice. Conditii tehnice generale.

Piese de imbinare pentru tuburi izolante IPY si IPEY. Mufe drepte si curbe la 90°. Dimensiuni,
Piese de fixare a tuburilor pentru instalatii electrice. Bride metalice. Dimensiuni.

Doze de aparat si doze de ramificatie pentru instalatii electrice. Dimensiuni.

Aparate de comutatie pana ia 1000 V curent aiternativ. Reguli si metode de verificare.

Lampi electrice cu incandescenta pentru iluminat general. Conditii tehnice generale de calitate.
Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat de siguranta, Conditii tehnice speciale.

Ill. VERIFICAREA MATERIALELOR, APARATELOR S| ECHIPAMENTELOR:
Se vor respecta prevederile normativului C 56-85 - "Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si

instalatii aferente", astfel:
Toate aparatele, materialele, echipamentele si prefabricatele electrice (tablouri electrice, firide, etc) vor putea fi
puse in opera numai daca sunt realizate conform prevederilor din proiect si daca sunt insotite de certificate de calitate si de

garantie. Totodata se va avea in vedere daca pe perioada depozitarii, a manipularilor sau a transportului, acestea nu au

suferit deteriorari.

Verificarile se vor face scriptic, vizual si prin sondaj.
Verificarea scriptica consta in analiza caracteristicilor de calitate, de tipodimensiuni si a celor electrice mentionate

in documentele de achizitie sau insotitoare, cu cele din proiect, pentru conformitate.
Verificarea vizuala se face prin examinarea aspectului exterior pentru a se constata starea tehnica.
Verificarea prin sondaj se refera la masuratori ale dimensiunilor la un minimum de 1% din tipodimensiuni.



Materialele, aparatele, echipamentele ale caror caracteristici nu corespund cu cele din proiect sau care prezinta
defecte tehnice sau de calitate, vor fi respinse, urmand a fi inlocuite sau dupa caz remediate. In cazul in care se procedeaza
la remedieri, se vor repeta verificarile, inainte de punerea in opera.

Tuburile si tevile din PVC trebuie sa fie netede, fara incluziuni de corpuri straine, fisuri sau perforari si cu grosimea
uniforma a peretilor. Se admit usoare ondulatii si puncte negre care la indoire nu produc perforari sau fisurari, tuburile
trebuie sa fie drepte, cu sectiunea circulara si capetele taiate perpendicular pe axa tuburilor.

Conductele electrice vor fi supuse verificarilor, pe fiecare colac in parte cu ohmetrul in vederea stabilirii existentei
continuitatii electrice. Aparatele si echipamentele de conectare, de protectie, corpurile de iluminat si tablourile electrice
vor fi verificate scriptic si vizual la locul de montare, dupa transport.

Instalatiile electrice se proiecteaza si se executa numai cu materiale, aparate, echipamente si receptoare electrice
omologate de catre unitati autorizate in acest scop.

Alegerea materialelor, aparatelor, echipamentelor si receptoarelor electrice din import se face prin asimilarea
caracteristiciior tehnice ale acestora cu cele ale produseior fabricate in tara, respectiv prin incadrarea lor in prevederile

normativelor in vigoare.
Este obligatoriu realizarea tuturor probelor si verificarilor impuse de legislatia in vigoare, ele urmand a fi atestate

prin procese verbale si documente specifice.

IV. CONDITII DE LIVRARE, TRANSPORT S| DEPOZITARE A MATERIALELOR:
1. Manipularea si transportul materialelor din PVC se va face cu grija pentru a le feri de lovituri sau zgarieturi.
2. Incarcarea, descarcarea si diversele manipulari ale materialelor din PVC in magazii si pe santier, se va face cu
grija, fara aruncare si fara a se depozita deasupra lor alte materiale.
3. Tuburile vor fi depozitate pe sortimente si dimensiuni, fiind asezate numai orizontal pe suprafete continui si
drepte; accesoriile de imbinare vor fi aranjate pe rafturi; pe timpul verii tuburile PVC vor fi protejate impotriva razelor solare

pentru a evita deformarea prin incalzire.
Temperatura maxima de depozitare nu va depasi +45°C, iar spatiul va fi curat si amplasat la o distanta mai mare

de 2 m de orice sursa de caldura.
Pe timpui iernii, materialele din PVC devin casante la temperaturi sub +5°C, astfel ca transportul si manipularile
se vor face luand masuri speciale de protectie impotriva loviturilor.
Tevile se marcheaza individual la fiecare capat, cu urmatoarele indicatii:
- marca de fabrica;
- tipul tevii (user, mediu sau greu);
- diametrul exterior - mm;
- anul de fabrlcatie, numarul lotului si STAS;
- semnul organului de control tehnic al calitatil (CTC);
- legaturile de tevi cu diametrul exterior pana la 40 mm vor purta etichete cu aceeasi specificatie.
4. Adezivii si solventii se vor pastra pe cat posibil in locuri racoroase, in recipient etansi din tabla galvanizata sau
sticla, etichetate si inchise cu dop.
5. Pentru evitarea evaporarilor se vor folosi recipienti de capacitae mai mica, in care sa se pastreze cantitatea
necesara pentru lucru; deoarece solventii si adezivii sunt toxici, recipientele de pastrare a acestora vor fi prevazute in mod

obligatoriu cu etichete colorate,

V. DESCRIEREA LUCRARILOR DE EXECUTIE A INSTALATIILOR:
a) Operatiuni pregatitoare

1. Studierea atenta a proiectului de instalatii electrice.

2. Studierea planurilor coordonatoare de goluri necesare pentru trecerea tuburilor de protectie a instalatiilor
electrice, ce se vor practica prin mijloace mecanizate prin: elementele de beton, elementele de zidarie din
caramida sau b.c.a. Sunt strict interzise executarea de catre instalatori a strapungerilor sau a golurilor prin
structura de rezistenta a cladirii; se admite efectuarea lor numai in baza unui acord scris al proiectantului
structurii de rezistenta,

3. Aprovizionarea si depozitarea materialelor necesare la magazia santierului.

4, Pregatirea locului de munca.

5. Stabilirea, impreuna cu executantul, a golurilor din elementele de beton simplu si armat in vederea evitarii unor
deteriorari ale armaturilor si a betonului.

6. Intocmirea graficului de executie a lucrarilor.

7. Organizarea echipei de lucru pe santier si dotarea acesteia cu sculele necesare, conform anexei.



8. Verificarea aparatelor si echipamentelor aduse pe santier. Transportul si depozitarea acestora se va face cu

respectarea exigentelor specifice.

9. Executarea instaiatiiior electrice provizorii, in conformitate cu normele in vigoare privind: distributia si
alimentarea cu energie electrica a receptorilor stationari si moblli din cadrul santierului; protectia impotriva
electrocutarilor prin atingere directa in caz de defect.

10. Executia instalatiilor electrice.

11. Verificarea executiei instalatiilor electrice.

b) Conditii climatice de executie

1. Temperaturile optime de lucru pentru debitarea si montarea tuburilor din PVC atat pe santier, cat si in atelier,

vor fi cuprinse in intervalul +10°C ..... +30°C.
2. Nu este recomandata prelucrarea mecanica a tuburilor ce au fost depozitate la temperaturi mai mici de +5°C. In
aceste conditii materialele vor trebui mentinute cel putin 24 ore in incaperi cu temperaturile mentionate la punctul
b.1.
3. Prelucrarile prin deformare la cald, lipirea, montajul pe santier se vor putea efectua pe santier si la

temperaturi sub +5°C, acordand in acest caz mai multa atentie dacat la temperaturile normale de lucru.
4. Pesantier, in timpul exectiei lucrarilor se va avea grija ca tuburile din PVC sa nu se afle timp indelungat sub
actiunea razelor de solare.

¢)Etape succesive de executie a lucrarilor
1. Trasarea si pozitionarea circuitelor pe orizontala si verticala.
2. Pozarea cablurilor electrice in paturi de cabluri pe holuri.
3. Pozarea tuburilor pe plansee si protejarea lor cu tuburi de protectie.
4. Executarea santurilor in ziduri.
5. Executarea strapungerilor
6. Confectionarea si montarea diblurilor (executia de forari mecanice).
7. Montarea consolelor acolo unde este cazul (peduri de cable)
8. Montarea tuburilor prin scoabe, ipsos, etc.
9. Montarea dozelor la nivelul corespunzator fiecarui circuit,
10. Realizarea imbinarilor intre tuburi, mufe, curbe, etc.
11. Fixareain doze.
12. Verificarea vizuala a izolatiei conductelor electrice.
13. Introducerea conductelor un tuburi si tevi.
14. Executarea legaturilor in doze prin matisare sau cleme, inclusiv cositorirea si izolarea lor,
15. Pregatirea pentru montaj a aparatelor.
16. Marcarea golurilor pentru dozele de aparat, montarea diblurilor de fixare, montarea dozelor de aparat.
17. Instalarea aparatelor in doze sau pe dibluri, in functie de tip - ingropat sau aparent.
18. Executarea legaturilor la circuite.
19. Trasarea pozitiilor corpurilor de iluminat.,
20. Montarea diblurilor, a carligelor etc. pentru fixarea corpurilor de iluminat.
21.Asamblarea si montarea lampilor.
22. Executarea racordurilor electrice la circuitele corespunzatoare.
23. Trasarea pozitiilor tablourilor electrice.
24, Montarea tablourilor electrice.
25. Racordarea circuitelor la tablouri.
26. Racordarea tablourilor la instalatia de protectie interioara.
27. Verificarea si punerea sub tensiune.
28. Executarea probelor de functionare.
29. Racordarea instalatiei de protectie interioara la priza de pamant.
30. Verificarea prizei de pamant in conditii de functionare.

d) Tehnologii de executie a instalatiilor electrice
La executarea instalatiilor electrice din cladire se vor utiliza numai materiale, aparataj, echipamente, scule si utilaje
omologate si atestate de organele abilitate pentru aceasta.



d.1. Tuburi de protectie
d.1.1. Materiale:
- din PVCtip IPY, IPEY sau tevi PVC;
- mufe si curbe tip IPY si IPEY;
- racorduri olandeze pentru imbinare prin lipire;
- adeziv Codez 100;
- solvent diclor etan;
- tuburi tip PEL si armaturi.
d.1.2. Prescriptii de montai:
- toate tuburile din incaperi, coloane, casa scarii, se vor monta ingropat in tencuiala pe ziduri de beton,
caramida sau b.c.a.;
- traseele peste placi se vor manta aparent si proteja prin acoperire cu mortar de ciment;
- traseele orizontale vor fi amplasate deasupra conductelor de apa, iar cele verticale |a cel putin 50cm fata
de orice sursa de caldura;
- alegerea diametrelor se va face functie de sectiunea, numarul si tipul conductorilor electrici protejati in
tub;
- imbinarea tuburilor se va face utilizand elemente si piese uzinate;
- la schimbari de directie se vor utiliza curbe prefabricate sau elemente uzinate cu raza minima de curbura
de minim 4 diametre (diametrul exterior);
- pentru ramificatii si reductii se vor utiliza numai doze si reductii uzinate;
- la trecerea prin golurile din pereti sau plansee se va folosi procedeul tub in tub;
- la trecerea prin rosturi de dilatatie se va utiliza tubul exterior metalic;
- trecerea tevilor prin pereti sau planseele subsolului se va face prin etansare impotriva infiltratiilor de
apa;
- montarea tuburilor se va face astfel incat sa nu permita patrunderea apei, iar colectarea condensatului in
interior sa nu fie permisa.

d.2. Conductori electrici
d.2.1. Materiale:
Se vor utiliza numai conductori de cupru, cu izolatie din PVC de tip FY si AFX, pentru instalatii fixe |a tensiuni
nominale de pana la 750 V.
Sectiunile conductorilor electrici vor fi cele prevazute in proiecte, iar sectiunile minime admise, nu vor fi mai
mici decat cele prevazute in anexa 4 din Normativul 17/2011.
Conductoarele electrice trebuie sa fie continue, sa prezinte o sectiune constanta. lzolatia aplicata conductorilor
trebuie sa fie aderenta si sa poata fi indepartata fara deteriorarea conductorului.
Suprafata izolatiei trebuie sa fie uniforma, fara ingrosari, incluziuni de aer si corpuri straine.
Masurarea rezistentei de izolatie a conductorilor electrici se va face cu megaohmetru, la tensiunea la care
functioneaza instalatia, dar cel putin 500V.
Masurarea se face pe rand, atat la conductorii circuitelor cat si a coloanelor electrice, determlnandu-se:
- rezistenta la izolatie a conductorului de faza fata de parnant:
- rezistenta de izolatie a conductorilor intre ei.
- valoarea rezistentei de izolatie nu trebuie sa fie mai mica de 500.000 ohmi.
Pentru identificarea functiunii pe care o indeplinesc conductorii, acestia se vor marca prin culori, dupa cum urmeaza:
- verde-galben, pentru conducte de protectie;
- albastru deschis pentru conducte de nul de lucru:
- alb sau cenusiu deschis pentru conducte mediane sau neutre;
- alte culori (rosu, albastru, maro) pentru conductorul de faza:
- pentru telefonie se vor utillza conductori tip Tey 0,5mmp;
- pentru receptia si distributia semnalelor radio si tv se va folosi cablu coaxial 75 ohmi.

d.2.2. Prescriptii de montai:
- conductorii vor fi introdusi in tuburi cu diametre corespunzatoare tipului, sectiunii si numarului de conductoare

prevazut prin proiect;
- tragerea conductorilor prin tuburi se va face numai la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse in domeniul

-5°C ..+35°C si numai dupa ce tencuiala ce acopera tuburile s-a uscat;



- legarea conductorilor pentru realizarea de imbinari si derivatii se va face numai in doze (alese in functie de
diametrul tubului), utilizand cleme de legatura (cu surub) tridirectionale pentru conductorii din aluminiu si prin rasucire si
cositorire pentru conductorii de cupru: legaturile prin rasucire si matisare trebuie sa aiba minimum 2 c¢m si se cositoresc

- imbinarile vor fi protejate prin acoperire cu banda izolatoare

- se interzice executarea de legaturi sau imbinari in interiorul tuburilor de protectie;

- legarea conductorilor la aparate, tablouri de distributie etc., se va face prin suruburi, utilizandu-se legarea directa
pentru sectiuni ale conductoarelor sub 10mmp si papuci sau cleme spatiale, la sectiuni mai mari sau egale cu 10mmp.

- pozarea cablurilor se va face numai dupa ce toate constructiile metalice aferente au fost montate, vopsite si
legate la pamant.

- cablurile se vor marca cu etichete de identificare la capete, intersectii, la trecerea dintr-o constructie in alta:

- cablurile montate in pamant se vor marca pe traseu din 10 in 10m; adancimea de pozare va fi de min 0,7m de la
nivelul solului, la intrari in constructii sau intersectii se admite si adancimea de 0,5m;

- traseele cablurilor vor fi orizontale sau verticale, exceptii se admit doar in cazul in care nu este posibil acest lucru,

- fixarea cablurilor se va face cu elemente de fixare sigure, conform normativului 17;

- cablurile vor fi fixate prin cleme si in cazul pozarii acestora pe pod de cable

d.3. Montarea aparatelor de comanda si a prizelor in doza de apparat

Aparatele electrice trebuie sa prezinte o perfecta siguranta impotriva dispersiei arcului electric la actionare,

Partile aflate sub tensiune nu vor fi accesibile in timpul functionarii. Maneta, parghiile de comanda, butoanele si
organele de actionare, trebuie sa fie din material izolant.

Aparatele trebuie sa aiba carcasele sau placile frontale integre, fara sparturi sau fisuri.

Garniturile de etansare ale aparatelor ce urmeaza a se monta in medii umede, sa nu lipseasca.

Mecanismul de functionare trebuie sa asigure contact sigur la inchidere siintrerupere ferma la deschidere.

Fixarea intrerupatoarelor, comutatoarelor si prizelor in dozele de aparat, se va relaiza utilizand scule obisnuite
pentru electrician.

Se executa legaturile la borne, avand grija de corectitudinea executiei; se concentreaza conductele electrice si se

introduce ansamblul in doza, dupa care se fixeaza in peretii dozei prin strangerea suruburilor de la ghearele de fixare.

d.4.Corpuri de iluminat normal
Prescriptii generale de montaj:

- Trasarea cu sablonul si executia gaurilor de montaj cu masina de gaurit rotopercutanta;

- fixarea diblurilor de plastic;

- demontarea partiala a corpului de iluminat pentru a facilita fixarea corpului in functie de gaurile proprii de
fixare, dupa care se insurubeaza pe dibluri;

- seintroduc conductoarele electrice in interiorul corpului de iluminat prin locasul special prevazut si se
racordeaza la bornele de legatura ale acestuia;

- seremonteaza elementele constitutive ale corpului de iluminat;

- semonteaza becul sau tubul fluorescent si se completeaza cu accesoriile corpului, dupa caz (abajururi, gratare,
etc.);
- dispozitivele de suspendare a corpurilor de iluminat se vor allege astfel incat sa suporte fara deformari o
grutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat respectiv, dar minim 10 ke;
- seinterzice suspendarea corpurilor de iluminat direct de conducte -apa, incalzire, etc.

d.5. Tablouri electrice de distributie
d.5.1. Specificatie de tablouri electrice:

Tabloul electric are specificat prin proiect, tipul acestuia, precum si echiparea lui (aparataj, numar si tip de circuite,
etc.).

La tabloul electric se vor utiza numai sigurante calibrate.

Distanta de izolare in aer intre partile sub tensiune neizolate ale tabloului, trebuie sa fie de cel putin 50 mm pana la
elementele de constructie.

Aparatele de protectie, de cornanda, separare, elemente de conectare, circuitele de intrare si plecarile din tablourile
de distributie se eticheteaza clar si vizibil, astfel incat sa fie usor de identificat pentru manevre, reparatii, verificari.

La sigurante se noteaza pe etichete si curentii nominali ai fuzibilelor. Inainte de racordarea circutelor la tablouri se
vor verifica integritatea in ansamblu, montarea tuturor aparatelor si echipamentelor si existenta si integritatea etichetelor,

circutelor interioare si a aparatelor.



Verificarea legaturilor interioare se va face cu tensiune redusa 24V, tablourile nefiind racordate la retea.

Deasemeni se vor verifica strangerea legaturilor electrice, fixarea aparatelor, rigiditatea barelor, de izolatie intre
circuite si mana, legatura de protectie prin punerea la pamant.

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile impuse, se remediaza defectele si se fac din nou verificarile

necesare.

d.5.2. Prescriptii de montaj:
- tablourile electrice se vor monta cu dibluri in pereti, in nise sau aparent, dupa caz, nisele vor fi reajustate
pentru noile conditii;
- pozitia de montaj a tablourilor electrice va fi verticala, acestea terbuind sa fie ixate pentru a nu fi supuse
vibratiilor sau deplasarilor in caz de loviri accidentale, scurtcircuite sau cutremur;
- inaltimea de montaj va asigura un Hparapet = 2,0m.

d.6. Instalatii de protectie impotriva electrocutarii
d.6.1. Instalatia de legare la nulul de protectie
Toate prizele cu contact de protectie, precum si corpurile de iluminat cu carcase metalice ce sunt prevazute cu
borna pentru nul de protectie, vor fi prevazute cu un conductor de nul de protectie din cupru de tipul FY,
Conductorul de nul de protectie va fi montat in acelasi tub cu conductoarele de lucru si va fi racordat la nulul de
protectie al tabloului electric de unde este alimentat circuitul respectiv.

d.6.2. Tolerante de executie si de montaj
- se admit abateri dimensionale si calitative ale materialelor, aparatelor si echipamentelor in limitele admise de
standardele si normele interne de fabricatie respective, in vigoare la data executiei lucrarilor:
- nu se admit abateri privind calitatea realizarii lucrarilor de protectie impotriva electrocutarii prin atingerea
partilor metalice ce pot fi puse accidental sub tensiune, precum si in ceea ce priveste nerealizarea calitativa a
lucrarilor necesare |a instalatiile electrice pentru protectia impotriva incendiilor (obturari de goluri, etansari, etc.).

V. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR:

Pe parcursul executiei lucrarilor, beneficiarul va urmari realizarea de verificari preliminare, pe parcurs, cat si de
verificare definitiva, inainte de punerea in functiune a instalatiei.

Deasemeni, este necesara intocmirea unoracte constatatoare si controale in conformitate cu prevederile legii si
normelor tehnice in vigoare, privitoare la: predarea /primirea frontului de lucru, trasarea lucrarilor, calitatea executiei
lucrarilor ce devin ascunse, corecta pozitionare a tuburilor, dozelor, golurilor, tablourilor, precum si controale curente in
executie (eventuale dispozitii de santier).

Verificarea definitiva va avea in vedere controlul functionalitatii si caiitatii instalatiei electrice, si se va referi la:

- calitatea tuburilor de protectie;

- continuitatea electrica a conductoarelor electrice - inainte de montaj in colaci, cat si dupa montaj, inaintea
terminarii lucrarilor de finisaj;

- corectitudinea legaturilor electrice la imbinari, derivatii, aparate, tablouri, etc.; rezistenta de izolatie a instalatiei
fata de pamant si intre faze (cu instalatia deconectata);

- corectitudinea executiei si buna functionare a instalatiei de protectie impotriva electrocutarilor (fata de pamant si
intre faze);

- modul de pornire al electromotoarelor si protectia lor;

- alegerea si montarea corecta a sigurantelor fuzibile;

- rezistenta de dispersie a prizei de pamant;

- elementele prefabricate sau uzinate ale instalatiei (tablouri, firide, etc.);

- pentru lucrarile ce devin ascunse trebuie sa existe verificari prealabile, rezultatele acestora fiind consemnate in
procese verbale de lucrari ascunse, ce vor fi anexate la cartea constructiei.

Inainte de inceperea fiecarei probe se vor verifica conditiile tehnice si organizatorice de desfasurare, astfel incat sa
fie exclusa defectarea, avaria instalatiei si accidentarea personalului.

Verificarile, inercarile si probele in perioada de la inceputul, din timpul si dupa terminarea montajului se fac pentru a
constata calitatea montajului.

Acestea dovedesc ca lucrarile de montaj sunt terminate si corect executate, putandu-se trece la receptia provizorie.

Toate probele se fac de societatea de constructii montaj, care verifica, incearca si probeaza materialele si

echipamentele ce vor fi folosite la executia instalatiei,



Materialele si echipamentele care nu corespund calitativ conform certificatelor de calitate sau certificatelor de
verificari si probe vor fi respinse.

Beneficiarul va asigura cand este necesar, personal calificat propriu pentru efectuarea probelor.

Coordonarea si raspunderea executarii verificarilor si probelor revine integral, dupa caz, executantului sau

furnizorului.
Receptia provizorie se face cu conditia asigurarii utilitatii necesare perioadei urmatoare de rodaj in ansamblu si de

probe tehnologice.

In acest scop beneficiarul va urmari si convoca din timp comisia de receptie si punere in functiune.

Comisia are rolul de a stabili daca instalatia poate trece la perioada urmatoare de punere in functiune si exploatare
de probe in conditii de securitate pentru instalatie si pentru personal.

La receptia provizorie executantul si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente tehnice legale, calitatea
materialelor folosite si executia corecta a lucrarilor ascunse, precum si rezultatele probelor prevazute a se executa inaintea,
in timpul si la terminarea lucrarii. Daca instalatiile au fost admise la receptie si lucrarile sunt in totalitate finalizate, se va
incheia un proces verbal de receptie cu constructorul si cu montorul, precizandu-se obligatiile si raspunderile fiecaruia.

Prin receptia provizorie constructorul ramane cu obligatia eventualelor completari si remedieri stabilite prin proces
verbal sau care se pot ivi ulterior ca urmare a unor vicii ascunse. Receptia provizorie si preluarea de catre beneficiar a
instalatiei se poate face si pe parti, daca acestea pot functiona separat.

Verificarile, incercarile si probele in perioada de punere in functiune si exploatare de proba se fac in vederea
atingerii regimului normal de lucru proiectat, dupa care se trece la proba tehnologica complexa.

Lucrarile de mai sus se fac pe baza raportului comisiei de receptie si de punere in functiune impreuna cu executantul,
furnizorul si beneficiarul, care stabilesc probele si programul de desfasurare al acestora. Executarea probelor se face de catre
beneficiar, cu asistenta tehnica din partea prolectantului, executantului si furnizorului,

Responsabilitatea manevrelor si aplicarii normelor de protectia muncii revine personalului de exploatare care va lua
masurile necesare,

Proba finala se va efectua conform normelor in vigoare si ale prevederilor proiectantului cand instalatiile sunt
complete. Daca lipsesc unele parti care pot fiinlocuite prin provizorate iar punerea in functiune este imperioasa se pot face
probele finale si darea in functiune pe tirnp limitat. In urma efectuarii probei finale se incheie procesul verbal de punere in
functiune semnat de membrii comisiei, Cu punerea in functiune a instalatiei, se poate incepe activitatea de exploatare.

Probele de garantie se fac dupa trecerea instalatiilor in exploatare, pe un timp limitat, in vederea verificarii
performantelor din proiect. Probele se executa de organizatia de exploatare, singura sau cu ajutorul altar societati de
specialitate, in prezenta executantului si dupa caz a furnizorului. Daca in perioada de garantie instalatia nu realizeaza
performantele garantate, beneficiarul are dreptul sa ceara remedierea defectelor, daune de la furnizor sau chiar respingerea
furniturii.

Daca probele de garantie sunt trecute se efectueaza receptia contractuala a echipamentelor si instalatiilor,
incheindu-se un proces verbal.

In cazul in care raman sau apar deficiente in perioada de garantie, acestea se vor specifica in procesul verbal, cu
modul si termenul de rezolvare, precum sl cu sarcinile ce revin partilor implicate.

In situatia in care la sfarsitul perioadei de garantie nu exista litigii, se incheie procesul verbal de receptie definitiva, in
care se trec rezultatele probelor de garantie si se confirma remedierea deficientelor consemnate anterior.

VI. MASURATORI S| DECONTARI:
Verificarea cantitatilor de lucrari vor putea fi confruntate cu cele prevazute in listele de cantitati prevazute in cadrul

proiectului, consultandu-se totodata si instalatii electrice (piesele desenate ale proiectului).
Decontarea lucrarilor realizate se va realiza pe stadii fizice, de comun acord cu beneficiarul.

DIRECTOR:
Ing. Nicu/Danila Ing. Radu Bixade
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Beneficiar: ORAS BUHUSI, JUDETUL BACAU
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In calitate de proiectant reprezentat prin: ing. Fabian HERCIU
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Nr. Lucrari care se controleaza, se verifica sau | P.V.L.A. — proces verbal de | B — Beneficiar Numarul si
Crt. | se receptioneaza calitativ si pentru. care | lucrari ascunse E — Executant data  actului
trebuie intocmite documente scrise PVR. — proces verbal de | P— Proiectant incheiat
receptie calitativa PG- Geolog
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Judetean in Constructii
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1 Receptia terenului de fundare
P P.V.L.A. B+ E +PG
Receptia armaturilor din centuri fundatie .
" ik P.V.LA. B+E+P
3 Receptia cofrajelor si  armaturilor in
stalpisori. centurile si grinzile din beton P.V. B+E+P
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Faza P.Th.+C.S.

CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA,
IN ORAS BUHUSI, JUDETUL BACAU

CAIET DE SARCINI
REZISTENTA

1.GENERALITATI

2. DESCRIERE LUCRARI

3. SAPATURI SI TERASAMENTE

4. LUCRARI DE HIDROIZOLATII

5. LUCRARI DE BETON

6. LUCRARI DE ZIDARIE

7. SARPANTA DIN LEMN

8. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

9. MASURI PRIVIND PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

10. MASURI PRIVIND PREVENIREA S| STINGEREA INCENDIILOR
11. MENTIUNI SPECIALE

1. GENERALITATI

Prin prezentul Caiet de sarcini se stabilesc conditiile generale de cdlitate pe care trebuie
sa le indeplineasca lucrarile de constructie si materialele utilizate.

2. DESCRIERE LUCRARI

Capela ce se construieste are regim de indltime Parter. Structura de rezistenta este
propusa cu pereti structurali din zidarie confinata si armata in rosturi orizontale (ZC+AR),
rezistenta la miscari seismice cu ag=0.30g, cu urmatoarele rezistente minime pentru zidarie
(in perete), conform P100-1/2013:

- rezistenta caracteristica la compresiune pentru actiuni perpendiculare pe rostul de
asezare, fic 2 3.15 N/mm? (tab 8.2.) ,

- rezistenta caracteristica la compresiune pentru actiuni paralele cu rostul de asezare,

fc n2 0.725N/mm? (tab 8.3.),

- rezistenta caracteristica initiala la forfecare, fuo = 0.240 N/mm? (tab 8.4.),

- rezistenta caracteristica la intindere din incovoiere perpendicular pe planul peretelui,
paralel cu rosturile orizontale, fui 2 0.15 N/mm?2(tab. 8.5.),

- rezistenta caracteristica la intindere din incovoiere perpendicular pe planul peretelui,
perpendicular pe rosturile orizontale, fwe > 0.300 N/mm?(tab. 8.5.).

Materialele propuse pentru pereti de zidarie structurala rezistenta Ia miscari seismice
(0g=0.35g), clasa de expunere MX | (expunere la conditii pasive), conform SR EN 1996-
2:2006, sunt;

* Blocuri din argila arsa cu goluri verticale, pentru ziduri exterioare 30cm si interioare de
25cm, conform SR EN 771-1:2011, clasa |, LD, grupa 2, categoria |, avand:

a) proprietati mecanice (rezistente standardizate la compresiune): fo=15N/mm?2 s
for=2.9N/mm?2;



b) caracteristici geometrice pentru grupa 2, conform tab. 8.1. din P100/1-2013:
- pereti verticali interiori continui pe toata lungimea elementului (in planul peretelui);
- grosime pereti exteriori 12mm < te <15mm:
- grosime peretiinteriori ti 210mm:;
- volumul total al golurilor < 45%.

C) durabilitate clasa FO.

* Mortar pentru zidarie pentru utilizare generala G, M 7.5¢, toate rosturile orizontale si
verticale umplute cu mortar;

- rezistenta medie la compresiune, fm= 7.5 N/mm?2,

- rezistenta caracteristica initiala la forfecare fara efort unitar de compresiune, fue =
0.25N/mm?2,

- rezistente caracteristice la incovoiere perpendicular pe plan, fxi=0.24 si fu:=0.48,

- durabilitate P (conditii de expunere pasive).

* Elemente de confinare din beton armat C14/20, clasa de tasare S3/centuri si
S4/stalpisori. Zidaria se va executa cu strepi.

* Otel beton pentru elemente de confinare, categoria de ductilitate B, categoria 1
rezistenta pentru etrieri Re (Rpo.2) = 240 N/mm? si categoria 2 de rezistenta pentru bare
longitudinale Re (Roo.2) = 340 N/mm?>.

Armarea zidariei in rosturi orizontale este prevazuta la parapetii de sub ferestre, spaletii
intre ferestre sau usi care au raportul inaltime/latime < 2.5, daca nu sunt intariti cu stalpisori
din b.a. la extremitati. Distanta intre rosturile orizontale armate este < 2 asize.

Zidurile exterioare vor avea grosimea 30cm si se vor termoizola cu un strat de
polistiren expandat de 10cm grosime la exterior. Zidurile portante interioare vor avea
grosimea de 25 cm. La colturi si intersectii se vor prevedea stalpisori din beton armat care se
vor solidariza cu zid@ria prin mustati 2@8/60 OB 37. Planseul peste parter se va executa din
beton armat C16/20 si vor avea grosimea de 15cm.

Se vor executa obligatoriu centuri continue din beton armat la nivelul planseului. Se
vor executa buiandrugi din beton armat in dreptul golurilor de usi si ferestre.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, pe scaune, cu invelitoare din tabla tip tigla.
Elementele din lemn ale sarpantei se vor ignifuga obligatoriu la executie conform C 58 —
1996 si P118-99.

Fundatiile imobilului vor fi de tip continue din bloc de beton simplu C8/10, cu o latime
de 60 cm, cu elevatie din beton armat C16/20 de 25 cm Iatime.

Perimetral cladirii se realizeaza obligatoriu trotuare din beton simplu, cu latimea de
1.50m si cu panta de 2% conform planurilor de arhitectura, pentru a evita infiltratile de apa
la nivelul fundatiilor.

Trecerile pentru instalatii se vor executa sub grinda perimetrala, prin blocul de beton
simplu.La executarea pardoselii se vor respecta prevederile normativelor C 35-82 si GP 013-
%é.

Sarpanta de lemn se va ancora de centurile din beton armat prin tije filetate ®12mm
inglobate in beton la turnare. La redlizarea sarpantei se foloseste lemn ecaristat, imbinat prin
buloane si scoabe.

3. SAPATURI SI TERASAMENTE

Toate eventualele neconcordante dintre situatile avute In vedere la proiectare (pe
baza datelor geotehnice) si cele constatate direct pe teren la executarea s&pdturilor vor fi
aduse la cunostinta proiectantului pentru stabilirea de ma&suri corespunzatoare.

Standarde si normative -
- STAS 9827/0-74 | Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale N

- STAS 9824/1-87 | Trasarea pe teren q constructilor  civile, industriale i |

’ | agrozootehnice




-STAS5091-71 [ Terasamente. Prescriptii generale -

- C 169-88 Normativ pentru executarea lucrdrilor de terasamente pentru |
-~ readlzarea fundatilor constructilor civile siindustriale |

-C 16-84 Normativ pentru redlizarea pe timp friguros a lucrarilor de
L _ | constructii si instalatiilor aferente - |

- C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de |

constructii si instalatii aferente.

_—
|

L : . i . e ]
Modificarile ulterioare in cadrul prescripfiilor din lista de mai sus ca si orice alte prescriptii noi
apdarute sunt obligatorii ata@t pentru proiectant cat si pentru executant

Responsabilitatile partilor din contract la executia lucrarilor de terasamente

Prin contractul de realizare a lucrdrilor, cele doud parti - investitorul (beneficiarul) si
antreprenorul - au urmatoarele obligatiiin ce priveste lucrdrile de terasamente:

* Investitorul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de lege
precum si regulamentele care s&-i permitd executarea lucr@rilor In cauzd. De
asemenea are obligatia s&-i predea executantului amplasamentul viitoarei
constructii, prin aceasta intelegénd trasarea axelor de bazd, indicarea bornelor de
referint&, a cdilor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia antreprenorului.
Predarea se face pe bazd de proces-verbal de predare-primire semnat de ambele
parti contractante.

* Anireprenorul are obligatia s& execute lucrarea in termenii contractului, pe propria
raspundere, pe baza datelor prevazute in proiect. Pentru aceasta, antreprenorul
trebuie s verifice documentele primite de Ia investitor si sa-1instiinteze de eventualele
erori si inexactitati constatate.

Antreprenorul este rapunzator de trasarea corectd a lucrdrilor fatd de reperele date de
investitor. Pentru verificarea executiei lucrérii in timp, anfreprenorul este obligat s& pastreze si
sa protejeze toate reperele, bornele sau alte obiecte folositoare la trasare si sa faciliteze
accesul investitiorului pentru verificarile si controalele solicitate. De asemenea antreprenorul
are obligatia sa verifice concordanta datelor avute in vedere la elaborarea proiectului
tehnic cu datele reale din teren privitoare la natura terenului de fundare, a panzei freatice Si
sa-l instiinteze pe investitor de eventualele nepotriviri, In vederea solutiondrii acestora in timp
util.

Inainte de inceperea lucrdrilor, cele doud parti confractante trebuie s& stabileascd de
comun acord conditile specifice speciale de executie sl anume:

* locul de depozitare a pamantului rezultat din sapaturg;

e sursa de pdmant pentru realizarea de umpluturi sau locul de depozitare a
pamantului apt pentru

umpluturi, rezultat din sGpdaturi;

e locul de depozitare a pamantului vegetal;

» distantele de transport ale pamantuiui ca si ale altor materiale utilizate.
Pregdtirea terenului in vederea inceperii lucrarilor

Activitatile care trebuie executate inainte de inceperea lucrdarilor de sapdaturi sunt
prevazute la punctele 2.172.12 din normativul C 169-88 si constau in principal In urmatoarele:

* Degajarea terenului (pus la dispozitie pentru executie) de constructile care ar
iImpiedica lucrul.

e Indepartarea stratului vegetadl, fransportul si depozitarea acestuia in locur fixate: grosimea
stratului de pamant vegetal se va stabili prin sondaije.

e Hiberarea terenului se face de reguld mecanizat, cu buldozerul, iar incdrcarea in
autobasculante se va face fie manual (prin incarcarea directd), fie mecanizat (cu
incarc&toare frontale).

* Eliberarea terenului se face pe intfreaga suprafatd, pe care urmeazd sd se execute
lucrérile.

tad



* In conditi de timp dificil (ploi, zGpezi) se vor lua masuri pentru indepdrtarea apelor
de suprafatd, prin rigole create de la inceput penfru a servi pe toatd perioada
lucrdrilor.

* Materializarea retelelor subterane, porzitia lor, cotele la care se gadsesc §i executarea
lucrarilor de deviere (acolo unde este cazul) sau de demolare a celor scoase din
functiune; aceasta etapa se va putea redliza numai cu acordul si sub confrolul
beneficiarilor acestor retele.,

Trasarea obiectivului

Trasarea obiectivului se face in conformitate cu prevederile normativului C 164-88,

punctele 3.1°3.4 _i STAS 9824/1-87 si anume:

e Fixarea bornelor de reper in teren si a axelor constructilor pe baza planului de
situatie, etapd ce se executd de investitor la predarea amplasamentului catre
antreprenor.

e Trasarea lucrdrilor in detaliu, operatie ce se face de c&ire antfreprenor.

Aceste operatii se efectueazd dupd indepartarea stratului vegetal.
Metodologia de trasare si abaterile admise sunt stabilite in prescriptiile susmentionate.
Executarea sapaturilor

La executia sGpaturilor va trebui s& se urmdreascd permanent urmdtoarele aspecte:

- 5a nu se afecteze echilibrul natural al terenului din jurul gropii de fundatie sau n jurul
fundatiilor:

- sQ se asigure pdstrarea sau Imbunatatirea caracteristicilor pamantului de sub talpa de
fundatiei;

- 5@ fie asigurate securitatea / protectia muncii in timpul lucré&rilor.

In situatia in care executarea sapdturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor retele
de instalatii subterane existente (apa, canal, gaze, electrice) care raman in functiune, se vor
lua masuri de protectie impotriva deteriordrii acestorq, iar executarea sé@paturilor va incepe
numai dupa obtinerea aprobdrii unitatilor beneficiare ale retelelor.

In cazul sGpd&turilor deasupra unor retele electrice, acestea se vor realiza numai in
prezenta reprezentantului unitatii care exploateazd reteaua electrica respectiva: aceasta
va indica la fata locului masurile de protectie a cablului si de evitare a accidentelor posibile
prin electrocutare.

Dacd existenta retelelor subterane nu s-a evidentiat prin proiect, dar exista indicii
asupra prezentei lor sau apar intémpldtor in timpul executiei sGpaturilor, se va proceda
astfel:

- se vor intrerupe temporar lucrdrile de sApaturi;

- $€ va prospecta terenul cu mijloace de investigare adecvate:

- dupd depistare se vor anunta atat proiectantul cat si beneficiarii titulari de retele;

- CU acordul dat de acestia si sub supravegherea lor permanentd se va proceda fie la
mutarea (devierea), fie la dezafectarea retelelor,

Sapdaturile pentru fundatii trebuie s& fie organizate astfel ca, in orice fazd a lucrului,
fundul sGpaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte in vederea unei eventuale
colectari a apelor care pot apare si evacuarea lor in conditii optime.

Siguranta sapdaturilor si protectia taluzelor

Pentru mentinerea stabilitatii malurilor vor trebui luate urmatoarele masuri:

- paGmantul rezultat din sapdaturd nu va fi depozitat la o distantd@ mai mica de 1,00 m de
marginea gropii de fundatie in cazul sapaturilor de pPana la 1,00 m ad@ncime; distanta se
poate lua in principiu egald cu adancimea sapaturii;

- terenul din jurul sGpaturii nu va fiincarcat si nici supus la vibratii;

- sé vor lua masuri de Tnlaturare rapidd a apelor din precipitatii sau provenite accidental:

- daca din diverse cauze turnarea fundatiei nu se efectueazd imediat dupd sapare si se
remarcd fenomene ce indicd pericol de surpare, se vor lua imediat masuri de sprijinire @
peretilor sGpaturii sau de transformare a lorin pereti cu taluz.

Executantul este obligat s& urmdareasca permanent aparitia si dezvoltarea
crapdturilor longitudinale paralele cu marginile sGpaturii care, dacd nu sunt cauzate de



uscarea pamantului, pot indica inceperea surparii malurilor si In consecintd poate lua
masurile de prevenire a accidentelor.

In situatia executdrii lucrarilor de sapaturi in perioada anotimpului friguros este
obligatorie respectarea masurilor generale si a celor specifice lucrdrilor de pamant
prevazute in normativul C 14-84.

Controlul lucrarilor de terasamente si avizarea lor

Specialistul geotehnician va confirma natura ferenului de fundare si se va verifica cota
de fundare. Datele vor fi consemnate si ransmise expertului si proiectantului.

In etapa de pregdatire a sapdturilor se urmaresc urmatoarele obiective si se intocmesc
actele corespunzatoare care vor face parte integrantd din documentatia cartii tehnice a
constructiei:

e preluarea amplasamentului se face pe baza unui “proces-verbal de predare-

primire" a
amplasamentului si a bornelor de reper, semnat de beneficiar in calitate de predator si de
executant in calitate de primitor:

* executantul asigurd trasarea obiectivului pe amplasamentul stabilit;

e confirmarea executdrii trasdrii si a operdtilor de nivelment, in conformitate cu

prevederile
proiectului, se asigura prin “proces-verbal de trasare a lucrarilor" semnat de beneficiar si de
executant;

e verificarea de catre beneficiar si executant a realizarii sapdaturii la cota de nivel

ceruta de proiect;
confirmarea cotei de nivel si a verificarilor $i a constatdrilor facute cu aceastd ocazie se
consemneaza in “procesul verbal de verificare a cotei de fundare”, intocmit cu acordul
direct al proiectantului geotehnic.

Umpluturi de pamant, compactari

Straturile de umpluturi ce urmeazd s se realizeze in cadrul santierului constau in
umpluturi n jurul  elementelor de constructii subterane (fundatii, grinzi de fundatie, etc.)
pana la cota 0,00, sub pardoseal_ i respectiv pan_ la cota terenului amenajat exterior.

Acestea se executd cu material din sdpaturd, iar cand acesta nu corespunde din
punct de vedere cdlitativ se va aduce maferial de umpluturd dintr-o surs@ cat mai
apropiata.

Materialele pentru umpluturi trebuie s& fie pamanturi coezive sau slab coezive; este
interzisa folosirea pamanturilor cu contractii si umflari mari, prafur, maluri, argile moi si cu
continut de materii organice (vegetal).

Umpluturile intre fundatii si la exteriorul cladirior, PAaNa la cota prevazutd in proiect, se vor
executa imediat dupd decofrarea fundatiilor pe baza de fise tehnologice infocmite de executant si
avizate de consultant geotehnic.

Dupd stabilrea utilgjului si numarului de treceri, a grosimii stratului si umiditati optime a
pamantului, se va frece la compactarea efectiva a straturilor pana la redlizarea grosimii umpluturii.

Gradul de compactare al umpluturii, pentru asigurarea unei bune calitati, frebuie s& respecte
urmatorii parametrii :
-d.min =1,641/m3 (0,97 Proctor normal )
- Wopt = 16- 22%.

Pentru compactarea umpluturilor se vor folosi mijloace mecanice terasiere pentru spatile
largi exterioare si maiuri mecanice de 60-200kg cu motor cu explozie sau actionate electric pentru
spatile interioare perimetrului construit, Detalierea dlegerii lor se va putea face dupd ce se vor
cunoaste disponibilitatile executantului.

Pamantul procurat se va asteme in straturi avand grosimea afdnatd de 15cm (abatere
<2cm); masurarea lor se face pe perefii fundatiei.

Umiditatea pamantului se va verifica incinte de compactare, frebuind s& se inscrie in mod
omogen in domeniul W = 16+22; in nici un caz nu se va folosi material supraumezt (W >22%). inainte
de compactare se va asigura féramitarea bulgdrilor mari cu lopata.

Se vor experimenta cu un acelasi mai mecanic pe infreaga suprafatd aleasa :
- 3 straturi x 15cm grosime af@natd cu 6 trecer pe aceiasi urmd
- 3 straturi x 15cm grosime afénatd cu 5 frecer pe aceiasi urma



- 3straturi x 15cm grosime afénaté cu 4 treceri pe aceiasi urmd
Grosimea straturilor dup& compactare se va mdsura si nota pentru fiecare strat, ea frebuind s fie
de 10-12¢cm.
Teste, incercari, verificarea calitativa a umpluturilor
Premergator si pe parcursul executarii lucrdarilor de umpluturi se vor verifica:
ecorespondenta naturii terenului cu cel prescris in proiect:
ecotele de nivel ale fundului sGpaturii in vederea inceperii lucrarilor de fundatii;
scalitatea materialului utilizat pentru umpluturi, confinutul in materiale organice si impuritati:
esrespectarea tehnologiei de compactare (manuala, mecanizatd) din fisa tehnologica;
erealizarea gradului de compactare prevazut prin proiect;
egranulozitatea materialului utilizat, conform STAS 1913/5-85:
eumiditatea materialului, conform STAS 1913/1-82:
egreutatea volumicd, conform STAS 1913/15-75.
Verificarile se vor face pe probe luate din fiecare strat redlizat cu o frecventd de probd la 20-50
mc de umpluturd. Aceste verificdri se vor face de catre un laborator autorizat MLPTL, iar
rezultatele se vorinscrie in procesele verbale de lucrdri ascunse.
Receptionarea lucrarilor de terasamente.
Verificarea calitati si receptionarea lucrarilor de terasamente se vor face in
conformitate cu prevederile normativului C56-85.

4. LUCRARI DE HIDROIZOLATII

Executarea hidroizolatiilor, verificarea calitatii lucrarilor si receptia calitativa se va face in
conformitate
Cu prevederile urmatoarelor standarde si normative:
-NP 040-2002 - “Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri";
-NP 064-2002 - “Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de
constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice";
- P130/99 - “Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor”
-P118-2013- "Normativ de siguranta la foc a constructiilor':
Alegerea sistemului hidroizolant
Sistem hidroizolant contra umiditatii pamantului, stropiri si a apelor fard presiune.
Acest sistem hidroizolant se va aplica in cazul fundatiilor si soclurilor de fundatii.
Sistemul hidroizolant este clasic, cu aplicare in aderenta totala peste beton.
Hidroizolatia subterana propusa impotriva infiltratiei apelor fara presiune hidrostatica
este dlcatuita din amorsa si doua straturi de mase omogene cu aplicare peliculara pe baza
de bitum oxidat protejate de polistiren extrudat. Niveluri minime de performanta sistem IPT:
2, P3. T2
Se vor respecta prevederile producatorului privind domeniul si modul de utilizare
specific materialului hidroizolant.
Unele precizari suplimentare:
- se vor utiliza numai materiale agrementate:
- penfru acoperirea tuturor situatiilor existd posibilitatea combinatiilor de materiale cu
performante diferite, dar compatibile;
- sé vor respecta cu strictete precizdrile si prescriptiile tehnice ale producatorului de material,
cu
privire la utilizare, mod de executie si racordare;
- executia si intretinerea lucrarilor, se va face numai de frme specidlizate pe aceastd
categorie de
lucrari.
Cerintele de cdlitate ale unei suprafete suport sunt:
- neteda si curata:
- cu deformatii neglijabile sau situate in limitele maxim admise de standardele in
vigoare;
- rezistentd si cu bune posibilitati de aderenta.



Orice suprafatd suport pentru hidroizolati frebuie sa fie corespunzdator tratatd
(amorsat@ sau prevazutd cu dalte sisteme de aderentda si protectie) inainte de Inceperea
aplicarii straturilor din componenta structurii hidroizolante.

Lucrdrile de hidroizolatii trebuie executate numai la temperaturi de peste +5:C; este
interzisG executia acestora pe timp de ploaie sau burnitd, z&pada sau vant intens.

Conditii privind verificarea calitatii si urmarirea comportarii in timp

Verificarea calitdtii se realizeazd in conformitate cu urmatoarele prevederi , a fiselor
tehnice ale materialelor utilizate, atat pentru fazele intermediare cat si pentru intregul sistem.

in cazul in care unitatea executanta are un sistem propriu de conducere si asigurare a
calitatii, lucrarile de hidroizolatie se vor verifica in cadrul respectivului sistem (proceduri de
executie, plan de control al calitatii etc.).

Pentru asigurarea calitatii lucrérilor se impun urmatoarele etape:

* receptia materialelor de hidroizolatie si accesorii;
* pastrarea si depozitarea materialelor:

* controlul calitatii la punerea n operd;

* receptia lucrdrilor.

Receptia materialelor

Receptia materialelor se bazeazd pe verficarea certificatelor de calitate
(conformitate), termenelor de valabilitate (unde este cazul) si de garantie emise de
producdator pentru fiecare lot de materiale, conform reglementdrilor specifice.

Pastrarea si depozitarea materialelor

Conditile de pastrare si depozitare a materialelor sunt precizate de producdatorii
acestora in figele tehnice de produs.

In depozite, in general, trebuiesc respectate urmatoarele conditii:

- maferialele hidroizolante fluide se depoziteazd in bidoane sau butoaie, eventual
paletizat, in spatii inchise, acoperite si ventilate.

- la punctul de lucru deporzitarea se va face pe timp limitat, recomandabil in spatii
acoperite.

Controlul calitatii la punerea in operd

- confrolul calitati materialelor la punerea in opera se efectueazd de catre seful
punctului de lucru sau de catre responsabilul cu calitatea, in conformitate cu prevederile
fiselor tehnice de produs:

- controlul si asigurarea:

= utilajelor, sculelor si dispozitivelor si a cailor de acces la frontul de lucru, necesare
pentru protectia muncii;

» spatilor si condifilor de microclimat necesare pregatiric materialelor (unde este
cazul);

« calitdtii suportului care trebuie sa corespunda condifilor geometrice si fizico-
mecanice specifice.

* respectdrii stricte a cerintelor privind tehnologia de aplicare a materialelor
hidroizolante si a accesoriilor,

Controlul calitdtii lucrdrilor de hidroizolati se va face pe parcursul desfasurdrii
lucrdrilor, pe faze determinate si la terminarea acestora si vor fi stipulate in procese verbale
Ce se vor anexa la cartea tehnica a constructiei, astfel:

Q) Verificari pe parcursul lucrarilor:

- calitatea suportului;

- calitatea materialelor hidroizolante:

- pozifionarea si fixarea in structura suport a pieselor inglobate, de trecere, a
elementelor de strpungere, etc.;

- cdlitatea executiei pe etape de lucru a  structuri hidroizolante  si/sau
termohidroizolante.

b) Rectificdri:

- rectificari locale, unde este cazul, pe etape de lucry;

- In vederea verificdrii finale sau ca urmare a acesteia se vor executa rectificari privind
sistemele de asigurare si protectie, a eventualelor defectiuni locale si de finisare a suprafetei
hidroizolate, unde este cazul.




c) Verificare final&:

- verificarea de suprafata se va realiza vizual si prin tatonare, urmdarind corectitudineg
$i calitatea modului de aplicare, lipire, racordare, acoperire, asigurare si de protectie a
structurii;

d) Verificari periodice:

- verificarea periodica este recomandabil a fi efectuatd la intervale de doi ani.

La verificdrile periodice se va urmari si modul de utilizare a hidroizolatiei, in sensul respectdrii
conditilor-cadru de utilizare stabilite prin tema:; orice interventii neprevazute se pot face
numai cu acerdul proiectantului.

- La verificarile periodice se vor avea in vedere:

a) Interzicerea oricaror interventii efectuate asupra hidroizolatiei (spargeri, Tncarcari
suplimentare, ancorgje, etc.).

intretinerea hidroizolatilor este sarcina beneficiarului. Intretinerea constd In masuri
privind utilizarea corecta si la lucrari de interventie curente.

b) Curdtirea frotuarelor perimetrale de protectie a soclurilor;

C) Interzicerea efectudrii de s&paturi in zonele hidroizolate subteran, fard asigurarea
unor masuri pentru preintGmpinarea degraddrii izolatiei si acumulariior de apd sau de
modificare a regimului hidrografic subteran:

d) Interzicerea schimbari modului de utilizare a spatilor hidroizolate fard acordul
proiectantului;

e) Mentinerea in conditii functionale a elementelor de protectie a hidroizolatiei:

f] Repararea sau regenerarea zonelor deteriorate accidental (hidroizolatii si/sau
elemente de protectie).

Receptia lucrarilor

Receptia finald a lucrarilor se va face in comun, de catre beneficiar, proiectant si
executant, in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare, avandu-se in
vedere cerintele de calitate, procesele verbale de lucrari executate in diverse etape si
aspectul general al suprafetelor executate.

Urmdrirea comportdrii in exploatare a hidroizolatiilor

- urmarirea comportdrii in exploatare se va face in conformitate CuU prevederile
reglementdrilor tehnice n vigoare:

- asigurarea urmariri comportarii in timp, T conditi normale de utilizare a
hidroizolatillor, se va face prin grija beneficiarului, o datd pe an.

Intervalul de mai sus poate fi modificat n functie de conditile concrete pentru
fiecare cazin parte, astfel:

* intervalul poate fi marit dacd la doud verificari succesive nu se constata degradari,
dar nu la lucrdri cu vechime mai mare de 10 ani:

* intervalul poate fi micsorat pentru hidroizolatile la care degradarile ar conduce Ia
deteriorarea unor echipamente speciale (camere comandad, statii electrice, camere de
calcul etc.);

= intervalul poate fi micsorat pentru hidroizolatile ce au fost supuse la sarcini, socuri
sau miscdri (deplasari) neprevazute (seism, accidente mecanice efc.).

Lucrdri de inferventie pentru remedierea/refacerea hidroizolatiilor

Lucrdrile se efectueazd in urmdatoarele situatii:

* la constatarea unor defecte sau degradari (disloc&ri alunecari, fisurari etc.);

= in cazul unor accidente naturale sau tehnologice (seism, explozii etc.).

Lucrdrile de interventie pot rezulta in urma verificarilor programate.

Lucrarile de interventie se vor efectua dupad elaborarea documentatiilor tehnice sia
detdlilor de executie specifice fiecarui cazin parte.

Documentatiile tehnice de interventie vor fi elaborate de proiectant. In cazul in care
interventia este necesard ca urmare a unei expertize, documentatia tehnica de interventie
va fi verificata de verificator si vizata de expertul tehnic atestat conform H.G. nr. $25/1995.

Proiectantul va stabil, prin documentatia tehnicad de interventie, masurile de
asigurare si control, privind calitatea lucrarilor.

Lucrdrile de interventie vor fi executate obligaforiu de catre unitati specializate,
atestate, conform prevederilor legale pentru categoria de lucrdri pe care le executa.




Faze de executie lucrari de interventie

Fazele de executie a lucrdrior de interventie pentru remedierea/refacereq
hidroizolatiilor sunt:

- Inlaturarea cauzelor ce au condus la deteriorarea invelitorii;

= pregdatirea suportului;

* pregatirea materialelor hidroizolante preconizate:

= aplicarea hidroizolatiei;

- verificarea calitatii lucrarilor de interventie.

5. LUCRARI DE BETON ARMAT

In cadrul acestui capitol se vor trata in general lucrdrile de cofrare, armare si de turnare a

betonului.
Lucrdarile de betoane se vor executa respectand urmdatoarele acte normative:

| NE012/1-2007 ' Cod de practica pentru producerea betonului

.I NE 012/2-2010 ' Normativ pentru producerea si executarea lucrdrilor din beton, .

- beton armat si beton precomprimat - Partea 2: Executareq |
| lucrarilor de beton. .

' ST 009-201 1 B Specificatie tehnica privind produse din ofer_ utilizate ca armaturi |
| C 16-84 | Normativ penfru executia lucrdrilor de constructi pe timp |

| C 56-85 | friguros
- |. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucréarilor dej
constructii si instalatii aferente. Instructiuni pentru verificarea
' calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii |
L __| aferente. _ . ) _
Toate modificdrile ulterioare in cadrul prescriptilor din lista de mai sus, ca si orice alte
prescripti noi aparute dupé& elaborarea proiectului tehnic sunt obligatorii atat pentru
proiectant cat si pentru executant.

Compozitie, fabricatie
Beton, conform CP 012-1:2007
- egdlizare, bloc beton simplu: X0 (RO): C8 /10
- cuzineti, elevatii, grinzi de fundatie si suport pardoseala: clasa de expunere XC2 (RO):
C16/20-Cl0.20-D max 16 - S3

- suprastructura : clasa de expunere XC1 (RO): C16/20-Cl0.20- D max 14 - S3.

Oftel beton, conform ST 009-2011, clasa de ductilitate C, alungirea la forta maxima minim
7.5%

- BSt 500 C;# STNB;

Agregatele vor fi de carierd sau balastierd, cu granula maxim& 16 mm pentru

elemente din beton armat cu grosimi mici (avand in componentd armaturd deasa).

Betonul se va procura sub forma de beton marfd, de la o cenfrald de betoane
apropiat@, pe bazd de comandd. Comanda pentru betonul marfa, adresatd fabricii de
betoane, va fi facutd strict pentru cantitatea necesard ce va fi pusain operd imediat

Adaosul de aditivi in compozitia betonului se va folosi in conformitate Cu prescriptiile in
vigoare; in cazul folosirii aditivilor vor fi efectuate incercdri preliminare pentru certificarea
pdastrarii caracteristicilor cerute betonului.

Transportul betonului la santier se va efectua cu autobetoniere cu malaxare continua,
refin@ndu-se ca distanta de transport si durata de timp pana la punere in operd, trebuie
reduse pe cat posibil. Mijloacele de fransport trebuie sa fie curate si etanse pentru a nu se
pierde laptele de ciment.

Betonul adus la punctele de lucru trebuie s& se incadreze in limitele de lucrabilitate
admise si s& nu prezinte segregdri; nu este admisd corectarea lucrabilitatii prin addugarea
de apd sau alte mijloace, ci doar prin addugarea de aditivi superplastifianti si remalaxarea
obligatorie a betonului.



Betonarea se face de reguld cu bena; se poate folosi si pompa cu luarea de masuri
privitoare la lucrabilitatea betonului si la dimensiunile agregatelor.

Punerea in operd a betonului se face conform cu normativul NE 012/2:2010, urmdarindu-se
pe cat posibil o betonare continud a elementelor (fard intreruperi); de mentionat ca
punerea in operd se face numai dupd receptia calitativé a lucrarilor de sapd&turi si
terasamente, cofraje si armdturi, in functie de situatia respectiva.

Va trebui ca inainte de betonare sd se verifice daca betonul turnat, intr-o etapd
anterioard si intarit corespunzator, are suprafata cur@tatd de pojghita de lapte de ciment,
nu are zone segregate sau dacd rugozitatea este suficientd pentru o conlucrare bund.
Dupd aceasta, se verificd dacd s-au umezit cofrajele, betonul vechi sau alte suprafete cu
care va veni in contact betonul de tfurnat si daca s-au luat mdasuri de evacuare a
eventualelor ape din precipitatii care au patruns in cofraj.

Reguli generale de betonare

Betonarea unei constructii va fi condusd nemillocit de seful punctului de lucru, care va
fi prezent permanent la locul de turnare si va respecta cu strictete prevederile acestui
normativ.

Betonul trebuie pus in operd in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de
turnare .

La tumarea betonului trebuiesc respectate urmdtoarele reguli generale :

- cofrajele de lemn care vor veni in contact cu betonul proaspat vor fi udate
CU apd cu 2- 3 ore inainte si imediat inainte de turnarea betonului . lar apa radmasa n
denivelari va fiinlaturatd

- din mijlocul de transport , descarcarea betonului se va face in bene , pompe ,
benzi fransportoare , jgheaburi sau direct in lucrare :

- dacd betonul adus la locul de punere n opera nu se incadreaza in limitele de
consistenta sau prezinta segregdri , va fi refuzat find interzisa punerea luiin lucrare ;

-indltimea de cadere liberd a betonului, nu trebuie s& fie mai marede 1,5m;

- betonul trebuie s& fie raspandit uniform in lungul elementului , urmarindu-se
realizarea unor straturi orizontale de maximum 50 cm inGltime si turnarea noului strat inainte
de inceperea prizei betonului din stratul turnat anterior :

- s€ vor lua masuri pentru a evita deformarea sau deplasarea armaturilor fatd
de porzitia prevazutd

- s& va urmari cu atentie inglobarea completd in beton a armdaturilor
respectandu-se grosimea stratului de acoperire In conformitate cu prevederile proiectului ;

- NU este permisd ciocnirea sau scuturarea armdaturii in timpul betondrii si nici
asezarea pe armdaturi a vibratorului ;

- in zonele de armdaturi dese , se va urmari cu toatd atentia , umplerea
completd a sectiunii prin indesarea laterald a betonului cu sipci sau vergele de otel |,
concomitent cu vibrarea lui ;

-1n cazul c& aceste masuri nu sunt eficiente , se vor crea posibilitati de acces
lateral al betonului prin spatii care sa permita si patrunderea vibratorului :

- s& va urmari comportarea si mentinerea poztiei initiale a cofrajelor si
sustinerile acestora, luandu-se masuri operative de remediere In cazul constatdrii unor
deplasari sau cedari ;

- circulatia muncitorilor Tn timpul betonari se va face pe podine astfel
rezemate incat sa nu modifice pozitia armaturii :

- este interzisG circulatia directd pe armaturi sau pe zonele de beton proaspat ;

- betonarea se va face continuu pand la rosturle de lucru (daca sunt
prevazute) ;

- durata maxim& admisd a intreruperilor de betonare | pentru care nu este
necesard luarea unor mdasuri speciale, nu trebuie s& depdseascd timpul de incepere a prizei
betonului ;

- In cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare . reluarea
turnarii betonului este admisd& numai dupd& pregdtirea suprafetelor:

In cursul betondrii elemnetelor de constructii se va verifica daca :
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- datele inscrise 1n bonurile de transport ale betonului corespund comenzii si nu
$-a depdasit durata admisa de transport ;

- lucrabilitatea betonului corespunde celui prevazut ;

- conditile de turnare si compactare asigura evitarea oricdror defecte :

- se respectd frecventa de efectuare a incercarilor si prelevdrilor de probe (
tasare, etc) ;

- sunt corespunzatoare metodele | masurile, adoptate de mentinera pozitiei
armdturilor , dimensiunilor si formei cofrajelor ;

- se aplica corespunzator mdasurile de protectie a suprafetei libere a betonului
proaspdat .

In condica de betonare se vor consemna

- bonurile de transport corespunzatoare betonulyi pus in operd ;

- locul unde a fost pus in operd ;

- Oora inceperii si terminarii turnarii betonului

- temperatura betonului proaspat

- probe de beton prelevate sirezultate :

- masurile adoptate pentru protectia betonului proaspdat ;

- evenimente neprevazute | intemperii , intreruperea turndrii betonului) ;

- temperatura mediului ;

- personalul care a supravegheat betonarea.

La betonarea elementelor verticale, in cazul in care se intrevad dificultati la
compactarea betonului , precum si in cazul elementelor cu inaltimea mai mare de 3 m se va
adopta una din solutiile :

- cofrarea unei fete de max.1 m indltime si completarea cofrajului pe masura
betondrii elementului :
ecompactare prin ferestrele laterale.
Turnarea betonului in grinzi si placi se face cu respectarea urmatoarelor prevederi
suplimentare:
sturnarea grinzilor si a placilor incepe dupa 1... 2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau
peretilor pe care reazema, daca procedura de executare a lucrarilor nu contine alte
precizari;
egrinzile si placile care sunt in legatura se toarna, de regula, in acelasi timp; se admite
crearea unui rost de lucru la 1/5 ... 1/3 din deschidereq placii si turnarea ulterioara a
acesteia;
ela turnarea placii se folosesc repere dispuse la distante de maximum 2,0 m, pentru a asigura
respectarea grosimii placilor prevazute in proiect
eturnarea betonului in structuri in cadre se face acordand o deosebita atentie zonelor de Ia
noduri, pentru a asigura umplerea completa a acestora.
Compactarea betonului
Compactarea mecanicd a betonului se va face prin vibrare.Se admite compactarea
manuald ( cu maiul , vergele sau sipciin paralel cu ciocnirea cofrajelor ) , atunci cand :
- infroducerea in beton a vibratorului nu este posibild din cauza dimensiunilor
sectiunii sau desimii armdaturilor si nu se poate aplica eficient vibrarea exterioard :
-Tnfreruperea functiondrii vibratorului ( inreruperea curentului electric ).
Pentru compactarea mecanica a betonului se va utiliza procedeul de vibrare interna.
Betonul se compacteaza numai atat timp cat este lucrabil.
Alegerea tipului de vibrator se va face functie de dimensiunile elementelor si de
posibilitatile de infroducere a capului ( buteliei ) vibratorului intre arméaturi.
Durata de vibrare optimd se situeaza intre minimum 5 sec. si 30 sec. in functie de
lucrabilitatea betonului si tipul de vibrator utilizat.
Distanta intre doud puncte succesive de infroducere se stabilesc in functie de
caracteristicile sectiunii si desimea armaturilor.
Grosimea stratului de beton supus vibrarii nu trebuie sa depdaseasca 3/4 din lungimea
capului vibrator.
La compactarea unui nou strat , butelia trebuie sG patrundd 5..15 cm in stratul
compactat anterior,



Tratarea betonului dupa turnare

Tratarea si protectia betonului, in perioada de dupa turnare, au scopul de a asigura
atingerea caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv, in functie de domeniul de utilizare
si de conditile de mediu din aceasta perioada.

Caracteristicile avute in vedere sunt:

a) rezistentele si deformatiile betonului;

b)evitarea efectului contractiei betonului, a producerii fisurilor si, dupa caz,
impermeabillitateq;

C) durabilitateq, in functie de clasele de expunere.

Aceste caracteristici sunt determinate, din punctul de vedere al tratarii si protectiei
betonului, de:
(i) impiedicarea evaporarii apei din beton;
(i) evitarea, dupa caz, a actiunilor mecanice daunatoare (vibratii, impact etc.), a
inghetului sau a contaminarii cu substante daunatoare (uleiuri, agenti agresivi etc.).
Pentru protectia betonului se utilizeaza, de regula, urmatoarele metode, separat sau
combinat:
-pastrarea cofrajului in pozitie;
- acoperirea suprafetei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la margini
si la imbinari pentru a preveni uscareq;
eamplasarea de invelitori umede pe suprafata si protejarea acestora impotriva
uscarii;
esmentinerea unei suprafete umede de beton, prin udare cu apa;
eaplicarea unui produs de tratare corespunzator.
Durata de tratare a betonului se determina dupa cum urmeaza, pentru:
elemente nestructurale, pentru care nu se pun conditii privind tratarea: perioada minima de
tratare trebuie sa fie de 12 ore, cu condipa ca priza sa nu dureze mai mult de 5 ore si
temperatura la suprafata betonului sa nu fie sub 5°C;
elemente structurale din constructii ce urmeaza a fi supuse doar conditilor din clasele de
expunere X0 sau XC1, daca prin proiect nu se prevede alffel: conform conditilor pentru
atingerea a 35% din valoarea caracteristica a rezistenpei la compresiune la 28 7ile,
prevazute in tabelul urmator

‘Temperatura  la[Perioada minima de tratare, zile ]
suprafata Evolutia rezistentei betonului, _ :
‘betonului (1), ~C, |Rapida(r=0.50 |Mrdie '
iobs.l - ) o ~1(0.50>r>0.30) Lenta (O.30>r20.15)_
2t215 N ) 5 2.5
25>t215 N 2.5 5
15>1210 1.5 4 8
10>125 obs. 2 2 |5 [11
|Obs. 1. Temperaturile sunt cele masurate ziva, la ora 12

2 Pentru temperaturi sub 5 °C, durata se prelungeste cu o
'perioada egala cu timpul cat acestea au valori sub 5 °C

- elemente structurale din constructi ce urmeaza a fi expuse unor conditii
corespunzatoare dlfor clase de expunere decat X0 sau XC1, daca acestea nu sunt supuse
altor conditii prevazute in proiect: conform conditilor pentru atingerea a 50% din valoarea
caracteristica a rezistentei la compresiune la 28 zile, prevazute in tabelul urmator

!Temperofurd la| Perioada mi_rjimo de fratare, zile
'suprafata Evolutia rezistentei betonului, )
‘betonului (1), ~C, Rapida(r20.50 \Mrdie Lenta (0.30>r20.15)
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obs.1 ) ~1[050>r2030) |
121215 1.5 2.5 35
12>1215 |2 0000 (4 . —
15>1210 2.5 ) \7 1z
10>f250bs.2 135 9 |18 _ |
Obs. 1. Temperaturile sunt cele masurate ziua, la ora 12 ;
2. Pentru temperaturi sub 5 °C, durata se prelungeste cu o

perioada egala cu timpul cat acestea au valori sub 5 °C ;

In cazul in care parametrii care determina durata tratarii nu pot fi cunoscuti in detaliu, se
recomanda aplicarea indicator din figura 3, NE 012/2

Rosturi de lucru la turnarea betonului

Rosturile de lucru sunt suprafetele pe care se intrerupe turnarea betonului in elementele in
care, la proiectare, sectiunea din beton este considerata continua. Aceasta face ca
stabilirea pozitiei acestora, precum si tratarea corespunzatoare a zonei, pentru continuarea
turnarii betonului, sa fie deosebit de importante.

Rosturile de lucru vor fi realizate tindnd seama de urmatoarele:

a) suprafata rosturilor de lucru la st@lpi si grinzi va fi, de regula, perpendiculara pe axa
acestora, iar la placi si pereti perpendiculara pe suprafata lor;
b) tratarea rosturilor de lucru:

- spalare cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei betonului (cca. 5 ore de la
betonare sau in functie de rezultatele incercarilor de laborator, pentru cazul constructiilor cu
caracter special

- Inainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartandu-se
betonul ce nu a fost bine compactat si/sau se va freca cu peria de sarma pentru a inlatura
pojghita de lapte de ciment si oricare alte
impuritati, dupa care se va uda:

- Inaintea betonarii, suprafata betonului existent trebuie udata si lasata sa absoarba
apa, dupa regula: betonul trebuie sa fie saturat dar suprafata zvantata.

Cerintele enuntate anterior trebuie sa fie indeplinite siin cazul rosturilor accidentale ce au
aparut ca urmare a conditilor climaterice, din cauza unor defectiuni, a nelivrarii la timp a
betonului etc.

Recomandari privind stabilirea pozitiei rosturilor de lucru -

-la stalpi se prevad rosturi de lucru numai la baza acestora
- la grinzi, daca din motive justificate nu se poate evita intreruperea turnarii betonului,
rosturile se pot amplasa in regiunea de moment minim

-la placi, rostul de lucru frebuie amplasat la 1/5...1/3 din deschiderea placii.

- in cazul peretilor structurali sau peretilor de lungime mare, se pot prevede rosturi
verticale pentru evitarea fisurarii din contractie sau limitarea frontului de lucru; asemenea
rosturi se dispun la maximum 15 m intre ele si se realizeaza cu un cofraj al suprafetei rostului
confectionat cu sicane (din lemn sau tabla) sau cu tabla expandata.

Decofrarea

La decofrare frebuie sa se respecte urmatoarele prevederi:
a) elementele pot fi decofrate in cazul in care betonul are o rezistenta suficienta pentru @
putea prelua, integral sau partial, dupa caz, solicitarile pentru care acestea au fost
proiectate. Trebuie acordata o atentie deosebita elementelor de constructie care, dupa
decofrare, suporta aproape intreaga solicitare prevazuta prin calcul.
b) se recomanda urmatoarele valori ale rezistentei la compresiune la care se poate decofra:

- partile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta la

compresiune de minimum 2,5 N/mm2, astfel incat sa nu fie deteriorate fetele si muchiile
elementelor;
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- cofrajele fetelor inferioare la placi si grinzi se pot indeparta, mentindnd sau remonténd
popi de siguranta, numai in conditile in care rezistenta la compresiune a betonului a atins,
fata de clasa, urmatoarele procente:

- 70 % pentru elemente cu deschidere de maximum 6,0 m;

- 85 % pentru elemente cu deschidere mai mare de 6,0 m;

c) indepartarea popilor de siguranta se face la termenele stabilite in proiect. Nu este
permisa indepartarea popilor de siguranta ai unui planseu aflat imediat sub altul care se
cofreaza sau la care se toarna betonul.

Recomandari cu privire la termenele minime de decofrare a fetelor laterale, in functie
de temperatura mediului si de viteza de dezvoltare a rezistentei betonului, sunt date dupa
cum urmeaza:
a) pentru fetele laterale

| Evolutia |Temperatura mediului (°C) |
‘rezistentei +5 1+10 +15
 betonului 'Durata de la turnare (zile) |
Lenta 2 1/2 o ‘
‘Medie 12 1 K

b) pentru fetele inferioare ale cofrajelor, cu mentinerea popilor de siguranta

Dimensiunile  |Temperatura mediului (°C) |

' deschideri +5  [+10 [+15 [+5 [+10  [+15
elementului | Evolutia rezistentei betonului - i

lenta  [Medie |
I | Durata de la turnare (zile) |
|<6.0m 6 5 4 5 [5 I3 |
26.0m o [8 J6 6 5 a4

c) pentru indepartarea popilor de siguranta

'Dimensiunile | Temperatura mediului (°C) -
' deschideri #5  [+10 |+15 |+5 [+10 [+15 |
elementului Evolutia rezistentei betonului

Lenta Medie

Durata de |a turnare (zile) -
<60om 18 14 9 10 |8 5
6.0..120m 24 |18 12 14 11 7 |
212.0m 36 28 18 28 121 14

NOTA - Duratele prezentate in tabele sunt orientative, decofrarea urménd a se face pe
baza procedurilor de executare (in functie de tipul cimentului utilizat, temperatura mediului
exterior) iIn momentul in care elementele au atins rezistentele minime indicate in functie de
tipul de element si dimensiunile deschiderilor;

- Daca in timpul intaririi betonului temperatura se situeaza sub + 5° C, atunci durata
minima de decofrare se prelungeste cu durata respectiva.

In cursul operatiei de decofrare trebuie respectate urmatoarele reguli:
a) desfasurarea operatiei trebuie supravegheata direct de catre conducatorul punctului de
lucru; in cazul in care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot
afecta stabilitatea constructiei decofrate, se sisteaza demontarea elementelor de sustinere
pana la aplicarea masurilor de remediere
sau consolidare;
b) sustinerile cofrajelor se desfac incepdnd din zona centrala a deschiderii elementelor si
continuand simetric catre reazeme;
c) slabirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri) se face treptat, fara socuri;
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d) decofrarea se face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre
elementele care se decofreaza, precum si ruperea muchiilor betonului sau degradarea
materialului cofrajului si sustinerilor acestuia.

In situatia betondrii pe timp friguros se vor respecta instructiunile din normativul C 16-84.

Armaturi: materiale, manipulare, depozitare, fasonare
Ofelurile pentru armaturi trebuie s& indeplineascd conditile de calitate cerute de ST 009-
2011 si de normativul NE 012/2-2010, conditii ce se verifica pe baza cerfificatului de cdlitate
al lotului de otel adus si prin incercéri de laborator.
Otelurile pentru armaturi trebuie depozitate separat pe tipuri si diametre, in spati amenajate
si dotate corespunzator astfel incat sa poatd fi asigurate:
- evitarea coroddrii otelului;
- evitarea murddririi otelului;
- asigurarea posibilitatii de identificare usoard a fiecarui sortiment si diametru.
Fasonarea armaturilor
Fasonarea armaturii trebuie efectuata cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) fasonarea nu se executa la temperaturi sub -10 °C
b) fasonarea cu masina a barelor cu profil periodic, la masini cu doua viteze, se va face
numai cu viteza mica;
¢) indoirea barelor se executa cu miscare lenta, cu viteza uniforma, fara socuri:
d) diametrul dornurilor utilizate pentru indoirea barelor trebuie sa fie:

- pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 mm, de cel putin patru ori
diametrul barei;

- pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm, de cel putin sapte ori diametrul
barei;

e) forma si dimensiunile ciocurilor de Ia capetele barelor vor fi conform prevederilor
reglementarilor tehnice aplicabile si se vor preciza in proiect;

f) razele de indoire pentru barele inclinate si pentru efrieri/agrafe vor fi, de asemenea,

cele prevazute in reglementarile tehnice aplicabile, ele trebuind sa fie precizate in proiect.
In cazul elementelor structurale, este interzisa utilizarea metodei de a fasona si monta
barele de armatura in asteptare prin indoirea acestora si montarea in cofraj, pentru ca dupa
decofrare acestea sa fie dezvelite, prin spargerea betonuluiin jurul lor, si sa fie indreptate.

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea acestora se va face in strict& conformitate
Cu prevederile proiectului (detdlile de armare ale elementelor). Fasonarea tuturor
armaturilor se va face dupa masurarea dimensiunilor direct in teren.

Inainte de a trece la fasonare, executantul va proceda la identificarea tuturor barelor
necesare, la posibilitatie de fasonare si de montare si eventual va cere acordul
proiectantului pentru modificarile necesare.

Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte siin acest scop se va proceda
la curatirea lor de eventualele impuritati si ruging, prin frecare cu peria de sarma.

Ofelul livrat in colaci se va indrepta nainte de fasonare prin tragere cu troliv, dar fara a
produce deformdri, alungirea maxima admisa fiind de 1 mm/m.

Montarea barelor in cofraje se va face prin distantieri din plastic si legarea barelor cu
s&rma neagra moale.

Legarea armdturilor
La incrucisari , barele armate trebuie s& fie legate intre ele prin legaturi cu doua fire de
sarma neagra de 1.0..1,5 mm.
La retele de armaturi din placi si pereti:
- fiecare incrucisare, pe doua randuri de incrucisari marginale, pe infregul contur;
- restulincrucisarilor, in c@mp, se vor lega in sah, din doua in douaq;
La grinzi si stalpi vor fi legate toate incrucisdrile barelor armaturii ., CU colturile etrierilor
sau cu ciocurile agrafelor.

Se va urmdri redlizarea acoperirii cu beton a armaturilor pe tot parcursul operatiunii de
montaj ale acestora in cofraje.

Premergdtor turnarii betonului se vor verifica din punct de vedere calitativ lucrdrile de
armaturi si se vor corecta eventualele nepotriviri sau defecte.




Verificarile necesare si abaterile limita sunt stipulate in normativul NE 012/2-2010 si C 56-85
si se vor respecta infocmai. Toate verificdrile, cu rezultatele obtinute si observatiile facute cu
aceste ocazii, se vor frece In procese verbale de lucrari ascunse.

Masuri specifice de protectia muncii pentru lucrari de armaturi:
-barele de otel beton se descolacesc si se indreapta pe un teren de lucru separat si
imprejmuit, la o distanta de minimum 2 m de spatiile de circulatie;
- la diferite utilaje folosite pentru indreptarea (descolacire) taiere, indoire, pretensionare,
transport, etc. a otelului beton se vor respecta instructiunile specifice fiecarui utilaj;
- la mecanismul de indreptare se vor respecta:
- inaintea pornirii motorului se va face acoperirea cu aparatoare de protectie;
- capetele barelor se fixeaza numai cand mecanismul de indreptat nu este in
functiune;
- portiunea de ftrecerea barelor pe tambur trebuie acoperita pe timpul
functionarii;
- taierea barelor se face cu stante mecanice sau electrice;
- barele mai scurte de 0,30 m nu se tin cu mana; cutitele stantelor trebuie sa fie
ascutite si fixate astfel ca distanta dintre ele sa fie mai mica de 1 mm;
- indoirea manuala a barelor trebuie facuta cu chei speciale care trebuie sa fie
in buna stare;
- in timpul curatiri barelor de rugina, muncitorii trebuie sa poarte ochelari de
protectie, iar rugina si praful trebuie indepartat cu perii sau maturi.
- masuri de electrosecuritate sa iau si in cazul executarii lucrarilor de sudura:
- este interzisa prezenta oricaror persoane in apropierea muncitorilor care
fasoneaza manual otel beton, deoarece exista pericol de lovire in cazul scaparii barelor:
- pe toata durata lucrarilor muncitorul este obligat sa poarte pe cap casca de

protectie;
- agatarea, manipularea si depozitarea barelor fasonate sau a carcaselor, se va

face in stricta concordanta cu masurile de securitate specifice.

Cofraje: materiale, conditii de calitate, cofrare, decofrare
Pentru executia lucrarilor de beton armat monolit se vor folosi cofraje de inventar; ele trebuie
montate si alcatuite astfel incat sa asigure rigiditatea si stabilitatea necesard, iar incarcarile
sa poatda fi fransmise si repartizate corect la punctele de sprijin.
Incinte de folosire cu 1-2 ore, cofrajul se udd. Montarea cofrgjelor cuprinde urmdatoarele
operatii:
- trasarea poztiei cofrajelor;
- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;
- verificarea si eventual corectarea pozitiei cofrajului;
- incheiereaq, legarea si sprijinirea definitiva a cofrgjelor;
- montarea armdaturilor in cofraj;
- reverificarea cofrajelor cu incadrarea in tolerantele din NE 012/2-2010, inainte de betonare:
- decofrarea dupd indeplinirea conditilor de marca provizorie impusé de proiectant si de
normele in
vigoare pentru betonul turnat.
Tolerantele geometrice se incadreaza in clasa 1 (tolerante normale), conform NE 012/2-
2010, Anexa D
Abateri admisibile pentru pozitia fundatiilor sunt precizate pentru:
- Pozitia in plan, A=+25mm
- Cota superioara, A=+20mm
Abateri admisibile pentru pozitia stalpilor sunt precizate pentru:
-Pozitia in plan, A=#25mm
- Inclinarea stalpului, la fiecare nivel: max. { A=15mm:; h/300 }
Abateri admisibile pentru pozitia grinzilor si placilor sunt precizate pentru:
- Distanta intre grinzi adiacente, max. { A=£15mm:; L/500 }
- Distanta intre placi succesive, A=+15mm

16



Abateri admisibile pentru planeitatea suprafetelor si rectiliniaritatea muchiilor sunt
precizate pentru:
*Planeitatea suprafetei,

ﬁp suprafata | L(m) | A
cofrata 2.0 9 mm
0.2 4 mm
necofrata 2.0 15 mm
0.2 émm |

- Rectiliniaritatea muchiei

L(m) A |
<£1.0 8 mm
\i‘ .0 8 mm/m dar max. 20 mm

Controlul calitatii si receptia lucrarilor

Principalele cerinte privind activitatea de tinere sub control a redlizarii lucrarilor sunt
urmatoarele;
- existenta proiectului, complet si adus la zi (prin dispoziti de santier sau alte documente
valabile);
- asigurarea, daca este cazul, a asistentei tehnice a proiectantului pe parcursul executarii
lucrarilor;
- existenta, la constructor, o reglementarilor legale si tehnice, aplicabile, pentru lucrarile
respective;
- aplicarea unui sistem al calitatii la realizarea lucrarilor:
NOTA - Sistemul calitatii conform SR EN 1SO 9001 . adaptat la specificul lucrarilor de constructii,
asigura redlizarea acestei cerinte.

Verificarea calitatii lucrarilor se face in functie de urmatoarele criterii:

a) categoria de importanta a constructiior stabilita conform reglementarilor legale in
vigoare : C

b) cerinte functionale: fara cerinte functionale deosebite

c) cerinte privind tehnologiile de executare a lucrarilor: tehnologii obisnuite

d) clasa de fiabilitate si nivelul de verificare privind proiectarea : RC3, DSL3

e) clasa de fiabilitate si nivelul de verificare privind executia : min RC2, IL2 sau IL3 (la
cerereq investitorului)

Pentru nivelul IL2 de verificare, constructorul trebuie sa aplice un sistem de
management al calitatii [ vezi SR EN SO 9001), prin care se asigura si independenta
personalului care verifica, fata de cel care executa lucrarile.

6. LUCRARI DE ZIDARIE

Lucrdrile de zidarie se vor executa dup& CR 06 - 2013 - ,,Cod de proiectare si executie a
structurilor din zidarie" si NE 036-201 4.

Zidurile portante interioare si exterioare se vor executa din zidarie din caramida cu goluri
verticale avand volumul golurilor <45%, conform tehnologiei si caietelor de sarcini intocmite
de producatorul elementelor de zidarie.

Zidurile exterioare si cele interioare vor fi de 25cm grosime redlizate din elemente cu
dimensiunile BXLxH - 290 x 240 x 188 mm.

Mortarul utilizat pentru redlizarea zidariei va fi doar cel din FISA SINTETICA privind
materialele pentru lucrari de zidarie .

Executarea zidariei se va face de catre personal calificat.

Obiectele sanitare care se monteazd pe zidaria din caramizi si blocuri cu goluri orizontale
se vor fixa in dibluri de lemn care se prevad in golurile executate cu ajutorul unei freze sau cu
O daltd subtire cu lama de 5 mm bine ascutita.



Conditile de calitate si verificarea calitatii lucrarilor de ziddrie de cardmidd sunt cele
arGtate in NE 034-2014, SR EN 771-1 si In "Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de
constructie si de instalatii aferente ", indicativ C56 -02.

in anexa 4 se dau abaterile limita fatd de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin
prescriptile legale n vigoare.

Verificarea calitatii zidariilor se face pe timpul executiei lucrdrilor conform prevederilor
cap.4 - din Normativul C56 - 02, de catre seful de echipa si maistru, iar la lucrdrile ascunse Si
de catre conducatorului atestat al lucrarii si reprezentantul beneficiarului.

La incheierea fazei de rosu se fac verificari scriptice si directe, prin sondaqj, pe baza
carora comisia de receptie incheie un proces - verbal in care se consemneazd
verificarile efectuate, rezultatele obtinute si concluzile cu privire la posibilitatea continudrii
lucrdrilor.

La executarea lucrdrilor pe timp friguros se vor lua masuri prevazute in "Normativ
penfru redlizarea pe timp friguros a lucrdrilor de constructii si a instalatiilor aferente ", indicativ
Clé6 - 84.

7. SARPANTA DIN LEMN

Se va construi o sarpanta, pe scaune, din lemn de rasinoase , redlizate ca o structura
spatiala practic indeformabila, ancorata cu piese metalice de grinzile de beton armat.
Tip invelitoare: tabla pe astereala.
Executia invelitorii  va respecta prevederile " Normativ privind proiectarea, executia si
exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la cladir” indicativ NP 069-2002
Pentru realizarea elementelor structurale ale sarpantei se foloseste lemn ecarisat
de rasinoase | molid sau brad ) avand :
- clasa Il de calitate, STAS 1949/86, vezi si SR EN 1611-1:2001
- clasa 1 de exploatare ( umiditate relativa a aerului Pi<65%, umiditatea de echilibru a
lemnului nu va depasi 12% ), STAS SR EN 335-1, NP 005-03,
- fratare antiseptica si ignifuga.
Tipul de expunere a sarpantei la conditii climatice: slaba (constructie adapostita, climat
temperat),
SR EN 927-1.
Conservarea materialului lemnos se va realiza conform STAS 2925-86 " Protectia

lemnului din constructii impotriva atacului ciupercilor si insectelor xilofage" si " Specificatie
tehnica privind protectile elementelor de constructii din lemn impotriva agentilor agresivi-
cerinte si criterii de performanta” indicativ ST 049-06.

Protectia ignifuga se va executa conform C58-1996 " Siguranta la foc. Norme tehnice
pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate in
constructii”,

Se va avea in vedere ST 049-2006 - Specificatie tehnica privind protectiile elementelor de
constructii din lemn impotriva agentilor agresivi-cerinte si criterii de performanta.

8. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

Prevederi privind urmarirea curenta , in fazele de executie si exploatare

Urmarirea curenta are un caracter permanent.

Activitatea de urmarire consta in observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene s
parametrii ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiilor de a indeplini cerintele de
rezistenta, stabilitate si durabilitate.

Activitatea se efectueaza prin examinare vizuala directa si daca este cazul cu mijloace de
masurare de uz curent - nivelment hidrostatic, conform C 61/74, anexa 1.

Instructiuni de urmarirea curenta

Se vor urmari urmatoarele fenomene, prin observatii vizuale sau cu dispozitive simple de
masurare:

sinfiltratii de apa importante,

sintegritatea retelelor purtatoare de apaq,




sporozitate, fisuri si crapaturi in elementele de etansare ale retelelor purtatoare de apa,
sinfundarea scurgerilor ( jgheaburi, burlane, canalizari),

ectanseitatea rostului trotuar — cladire,

edenivelari importante, fisuri si crapaturi in zonele carosabile,

edeplasari vizibile ale elementelor structurale in raport cu reazemele sau deplasari relative la
elementele de acelasi tip,

» deformatii vizibile ale elementelor structurale,

ofisuri sau crapaturi la elementele structurale,

edeschiderea sau inchiderea rosturilor intre elementele structurale invecinate,

eefecte secundare aparute la elemente nestructurale — deplasari, deformatii, fisuri, crapaturi,
rosturi la contactul cu elementele structurale.

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta, va intocmi rapoarte
ce vor fimentionate in ** Jurnalul evenimentelor” si vor fi incluse in * Cartea tehnica ".

Urmarirea curenta in timpul executiei se va efectua cu o frecventa corespunzatoare
unui spor de incarcare a terenului de fundare de aproximativ Y din incarcarea totala a
constructiei.

Urmarirea curenta in exploatare se va face la intervale de 3 luni in primul an ., la
intervale de 6 luni in al doilea an si apoi din an in an pe toata perioada de viata a
constructiei.

Urmarirea curenta se va efectua obligatoriv dupa producerea unor evenimente
deosebite ( cutremur de la gradul 6 inclusiv in sus, variatia nivelului apelor subterane
provocata de cauze naturale sau artificiale, etc.).

In cadrul urmaririi curente a constructiilor, la aparitia unor deteriorari ce se considera ca
pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei, proprietarul sau utilizatorul va
comanda o inspectare extinsa asupra constructiei respective, urmata daca este cazul de o
expertiza tehnica.

Obligatile si raspunderile investitorilor, proprietarilor, proiectantilor, executantilor,
utilizatorilor, administratorilor, responsabililor cu urmarirea comportarii - constructiilor,
executantilor urmariri constructiilor, cat si atributile Inspectiei de Stat In constructii, sunt
prevazute in cap.5 din Normativul P130-1999-,Normativ privind comportarea in timp a
constructiilor”.

9. MASURI PRIVIND PROTECTIA $I IGIENA MUNCII

Conducdtorii unitafilor de executie precum si reprezentantii beneficiarului care urmaresc
realizarea lucrarilor, au obligatia s& aplice toate prevederile legale privind protectia muncii
Legea 319/2006 a securitdtii si s@natatii in munca.

10. MASURI PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
Masurile privind prevenirea si stingerea incendiilor vor fi respectate in mod obligatoriu,
in baza™ Normativ de sigurantd la foc a constructiilo » - indicativ P. 118 = 2013

11. MENTIUNI SPECIALE

Conform C56/85 se fac urmatoarele precizari:
- Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarita in primul rind de sefii formatiilor
de lucru si de personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrariior.
Separat de acesteq, se efectueaza verificari :
a) pe parcursul executari, pentru toate categorile de lucrari ce compun obiectele de
investitii, inainte ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in) alte categorii
de lucrari sau elemente de constructii:
b) la terminarea unei faze de lucru :
c) la receptia preliminara a obiectivelor, ce fac parte dintr-un obiectiv de investiti.
- Verificarile de la poz. a si b se efectueaza conform , Instructiunilor pentru verificarea calitatii
si receptionarea lucrariior ascunse la constructii si instalatii aferente”, din Anexa I.1
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- Pentru verificarile de la poz. c, pentru receptia- preliminara sau finala a obiectelor de
constructii, cu instalatii aferente, proiectantul va prezenta la cererea comisiei de receptie
nota prevazuta de reglemen tarile in vigoare, cuprinzand precizari asupra aplicarii
proiectului, observatile sale asupra calitatii lucrarilor, punctul sau de vedere asupra
conditiilor in care receptia poate fi admisa, confirmarea indeplinirii obligatiilor de predare a
indicatiilor asupra normalei ei folosiri si exploatari.

Potrivit C56/85, Anexa I.1 facem urmatoarele precizari:

«Se verifica si se receptioneaza lucrarile ascunse care conditioneaza rezistenta, stabilitateq,
durabilitatea sau functionalitatea obiectelor respective, in total sau in parte.

*Cind beneficiarul are reprezentant permanent la lucrare, verificarea calitati s
receptionarea lucrarilor ascunse se face de catre conducatorul tehnic al lucrarii impreuna
cu dirigintele, procesul verbal inscriindu-se in registru si semnindu-se in aceeasi Zi de ambii
participanti,

eLa executia lucrarilor de tehnicitate ridicata din cadrul obiectivelor de investitii, sarcinile
dirigintelui de santier prevazute mai sus se exercita de beneficiar prin proiectant. Aceasta
actiune se va prevedea ca atare in contractul de proiectare.

sLareceptia terenului de fundare, a fundatiilor si a structurilor de rezistenta este obligatorie si
participarea proiectantului.

*Registrele de procese-verbale (formulare 9-13-107) vor fi vizate cu aratarea datei, de
organele de control tehnic ale intreprinderii executante si ale beneficiarului, ale forurilor
tutelare precum si de proiectant. Existenta la zi a proceselor-verbale va fi de asemenea
verificata prin sondaj cu ocazia controalelor efectuate

INTOCMIT
Ing. Fabian Herciu
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Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Centralizatorul investitiei

Nr Denumire Devize (lei Echipamente
fara TVA) (lei fara TVA)

1 [DEMOLARE

1.1|Demolare

2 |RACORDURI EXTERIOARE
2.1|Racord canalizare menajera
2.2|Racord apa

3 |Constructii si instalatii
3.1|Infrastructura
3.2|Suprastructura
3.3|Arhitectura

3.4|Instalatii sanitare interioare
3.5|Instalatii electrice interioare
4 |Organizare de santier
4.1|Organizare de santier

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE
(fara TVA):

TOTAL VALOARE (fara TVA):

Taxa pe valoarea adaugata (19 %):
TOTAL VALOARE:




Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: DEMOLARE

Centralizatorul investitiei

Nr Denumire

Devize (Lei fara TVA)

Echipamente (Lei fara TVA)

1 Demolare

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):

TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):

TOTAL VALOARE (fara TVA):

‘F?a pe valoarea adaugata (19 %):

TOTAL VALOARE:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www, deviz.re;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: DEMOLARE

Devizul: Demolare

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 RPCT26A1 |Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mp 105,00
mm grosime, cu recuperarea materialului prin indepartarea si Material:
tunderea tablei Manopera:

Utilaj:
Transport:

2 RPCT25A1 |Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente a mp 105,001
asterealei din scanduri de raginoase sau PFL, la constru clii Material:
obignuite Manopera:

Utilaj:
Transport:

3 RPCT25E1 |Desfacerea sarpantelor din lemn gi a elementelor componente a mp 101,00

sarpantelor ugoare Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport.

4 RPCTO03A1 |Demnolarea zidurilor din caramida, in grosime peste 6-7 cm me 51,50

executate cu mortar de vargras, pentru volume panala1mc Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 RPCTO9A1 [Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace| mc 29,40
manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu avénd dozajul Material:
pana la 150 kg ciment la mc de beton Manopera:

Utilaj:
Transport.
!r RPCT33A1 |Demontarea usilor si ferestrelor din lemn . mp 23,10
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

T TRB01C15 [Transportul materialelor cu roaba pe preuri inc aruncare desc tona 140,00

rasturnare grup1-3 distanta 50m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

8 TRB0SB15 |Transportul materialelor prin purtat direct,materiale comode peste |tona 1,60

25 kg distanta 50m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 TRIMACO1 |Incarcare materiale gr.c-ambalate sub 10kg.deplas.prin purtare tona 1,60
B1 pina la 10m,asezare rampa-vagon categ. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10 TRAOG1A15 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  |tona 140,00
P dist.=15 km Material:
Manaopera:
Utilaj:
Transport:
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Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contributia asiguratorie pentru
munca

%o

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte

%o

Profit

Yo

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www deviz. ro;

i
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Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: DEMOLARE
Devizul: Demolare

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei materiale Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
(Lei) (Lei) transport
(Lei)
TOTAL Lei:
Greutate: 0,00

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www deviz.ro,
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: DEMOLARE

Devizul: Demolare

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 10211 Betonist categoria | 260,34
2 10721 Dulgher constructii categoria a ll-a 16,43
3 1071 Dulgher constructii categoria | 16,43
4 29911 Muncitor deservire constructii masini categaoria | 0,00
5 19911 Muncitor deservire constructii montaj categoria | 226,83
6 |19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a 125,07
7 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria | 0,80
8 60121 Tamplar categoria a ll-a 3,30
9 60111 Tamplar categoria | 6,61
10 [13121 Tinichigiu santier categoria a ll-a 16,90

672,70

Total ore manopera:

TOTAL Lei:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www deviz ro;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: DEMOLARE
Devizul: Demolare

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr | Simbol l Denumirea utilajului de constructii 1 Cantitatea [ Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)

TOTAL Lei: 1

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.rg,
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: DEMOLARE

Devizul: Demolare

Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr| Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
1 8888019 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu 140,00
autobasculanta distanta =15 km

'ETAL Lei:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www deviz.ro;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: RACORDURI EXTERIOARE

Centralizatorul investitiei

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)

1 Racord canalizare menajera

Racord apa

a Racord electric

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):

TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):

TOTAL VALOARE (fara TVA):

Taxa pe valoarea adaugata (19 %):

TOTAL VALOARE:

Raport generat cu programul WinDecDeviz, creal de Softmagazin; www. deviz rg;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: RACORDURI EXTERIOARE

Devizul: Racord canalizare menajera

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 DCO04B% |Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si | m 6,00

contractie in betonul de vzura, la: drumuri §i strazi; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2 DGO6B1  |Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, | mc 2,00
pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de Material:
scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri, Manopera:

Utilaj:
Transport:

3 TSAQ02A1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00m | mc 15,00
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la \Material:
ftmdali'r_.canaie,subsolul'l':,drenu ri_. trepte de infratire etc. in pamant Manopera:
necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor Utiaj

Transport:

4 ACF03A% [Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau mc 3,00
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau Material:
strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu: nisip Manopera:

Utilaj:
Transport:

5 TRAO1A30 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 5,40

autobasculanta pe dist.= 30 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

6 TRBO1A22 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 5,40

asezare grupa 4 distanta 20m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
T RpDB20A |Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de: 3 cm cu mp 2,50
%o asternere manuala; Malerial:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
71 20010543 Mixtura asfaltica CL BITUM S| AGREG NAT DE BALAST DE 0-16MM IN INSTTIP ANG | to 0.21
Maternial:
Transport:
8 AcE171A0 [Camin de vizitare PE VALROM, cu 3 intr./1 iesire D = 200 /160 bue 1,00
2+ mm, cu piesa superioara reglare Monostrat, H = 1000 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 Material Camin vizitare cu capac necarosabil, garnitura de etansare, piesa | buc 1,00
reglabila Material:
Transport:
10 ACAQ7XB |[Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad.,D=110-160mm metr 3,00
U IMaterial:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
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1" Material Tub pve d.110x2,2mm cu mufa sn2 [4m buc 1,00
Material:
Transport:
12 |ACAO7XB [Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad. D=110-160mm metr 8,00
U |Material:
mopera:
Utilaj:
Transport:
13 Material Tub <kompactkit> pvc d.160x3,2mm cu mufa sn2 4m buc 2,00
Material:
Transport:
14 AcD28A3+ |Piese de legatura PVC-KG imbinate prin mufe si gamituri, pentru | buc 3,00
instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Material:
Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire, Manopera:
Utilaj:
Transport:
14.1 Material Cot , Mufa D:110 mm buc 3,00
Material:
Transport
15 AcD28B3+ |Piese de legatura PYC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru buc 4,00
instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Material:
Dn=150-200 mm , cot, reductie, piesa de curatire, Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1 Matarial Cot, Mufa D:160 mm buc 4.00
|Material:
Transport:
16 TSDO1C1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 12,00
gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv Material:
Manopera:
Utilaj;
Transport:
17 TSD04C1 |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in me 12,00
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material:
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 SFO4B# Efectuare proba etans,funct Instalatie canal din tub fonta sc,tevi 10 3,00
pvc(u),pe.pp.pp-r fonta duct. d>100mm m  |Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material E Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe ]
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %o
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %o

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: RACORDURI EXTERIOARE

Devizul: Racord electric

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 DC04B% |Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie i | m 3,00

contractie in betonul de uzura, la: drumuri §i strazi; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2 DGO6B1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, | mc 1,50
pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de Material:
scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri. Manopera:

Utilaj:
Transport:

3 TSA16B1 |Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate in transee de pana | mc 4,80
la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in Material:
pamant cu urrjidil_ate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < Manopera:
1.5m,teren mijlociu (175m x 0,5m x 0,8 = 70mc) —

Utilaj:
Transport:

4 W2HO04A1 |Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof | me 1,00

netipizat (175m x 0.5m x 0,2 m = 17,5 mc) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 TRAO1A30 |Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 1,80

autobasculanta pe dist.= 30 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

6 TRB01A22 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 1,80

asezare grupa 4 distanta 20m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

7 TSD04D1  |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 3.80
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material:
de pamant in parte, avand : 20 cm grosime pamant coeziv Manopera:

Utilaj.
Transport:
8 TSD01D1  |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 3,80
gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 RpDB20A |Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de: 3 cm cu mp 2,00
% asternere manuala; Material:
Manaopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 20010543 Mixtura asfaltica CU BITUM S| AGREG NAT DE BALAST DE 0-16MM IN INSTTIP ANG | to 0,17
Material:
Transport:

10 W2G01A01 [Montare cablu subt. 1 kv gr. 0,050-0,150 kg/m cu-al in sant pe pat | m 10,00
de nisip f. obst. cu tr. manuale montat Material:

|Manopera:
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Utilaj:

Transport:
101 4806816 Cabiu energie ACYADY 0.6/ 1 KV 4x6 U s 8776 m 10.20
Malerial:
Transport:
11 W2HO05A# |Banda din PVC pentru protejarea cablelor in profil netipizat m 7,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 W1MNOBA |Piesa de separatie pentru priza de pamant - montare - buc 1,00
# Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 W2E12D# |Bloc de masura 5i protectie cu limitator de putere i loc pentru buc 1,00
contori, tip BMPT, trifazic pe stalp. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
131 7322313 Bloc de masura si protectie - 1-d de 40a cu culie etansa din policarbonal masura energie | buc 1,00
acliva Maternal:
Transport:
132 6311401 Bratara zincata pentru prinderea blocului de masura trifazat pe staip SE 4 buc 2,00
Material:
Transport:
14 W2J02A1  |Verificarari si incerc ret elc subt. cu cablu nou buc 1,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 W1P0BA  |Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice | buc 1,00
la constructii Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru Yo
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %,

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport general cu programul WinDeocDeviz, creat de Softmagazin; www dewiz.ro;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: RACORDURI EXTERIOARE

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbel Denumirea resursei materiale Cantitatea | UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
(Lei) (Lei) transport
(Lei)
1 6202806 |Apa industriala pentru 1,58 me 1,58
lucr.drumuri-terasamente in cisterne
2 41001162 |Apa industriala pentru lucrari 0,04 mc 0,04
02806 drumuri-terasamente in cisterne
3 7106239 |Apa pentru mortare si betoane 0,90 mc 0,90
4 14062930 [Apometru apa rece Zenner MNK cis.B cu 1,00| buc 0,00
Imecanism umed DN25-1
5  |20019540 |Banda avertizare <waterkit> apa 11,000 m 0,01
11.5cmx0,17mm
53 6716953 |Banda avertizoare inscriptionata din PVC 1,40 kg 0,00
250mm latime
7 6621533 |Banda izolatoare din pinza cauc.lip pc 050 m 0,00
10mx20mm s 3658
8 20019501 |Bile manele rasinoase D=15-18 cm 0,04 mc 0,00
9 7106019 |Bitum ptr. protectia conductelor metalice 5500 kg 0,01
ingropate ( sp- 95 )
10 |20010444 |Bitum taiat (cut-back) 0,01 to 0,01
11 [7322313 |Bloc de masura si protectie - t-d de 40a cu 1,00| bue 0,04
cutie etansa din policarbonat masura energie
activa
12 |6311401 |Bratara zincata pentru prinderea blocului de 2,00 buc 0,00
masura trifazat pe stalp SE 4
13 |7306661 |Bumbac de sters 0,01| kg 0,00
14 |4806816 |Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 4x 6Us 10,200 m 0.0
8778
15 |14006460 |Camin apometru complet echipat, fara 1,00| buc 0,00
apometru dn (mm) 800 inaltime baza (mm)
1250 dimensiune deschidere 630
16 |Material |Camin vizitare cu capac necarosabil, 1,00| buc 0,00
garnitura de etansare, piesa reglabila
17 |material |CAPAC+RAMA COMPOZIT B125 PT. 1,00 bue 0,00
CAMIN APOMETRU
18 |7108609 |Carbura de calciu tehnica 1,50| kg 0,00
19 2100402 |Ciment |l B 32,5 (M 30) saci 36,00| kg 0,04
20 [4828450 |Conductor afy 1x 6 s 6865 0,40 m 0,00
21 |Material |Cot, Mufa D:110 mm 3.00| buc 0,00
22 |Material |[Cot, Mufa D:160 mm 4,00/ buc 0,00
23 |B002737 |Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 0,06 buc 0,00
400mm 1a 1-r 55
24 |7106615 |Dop pir. inchidere subpresiune la conducte 1,00| buc 0,00
| de gaze
25 |6718465 |Fasie marcata din PVC 200x20x2mm stas 2,00| buc 0,00
8737-70
26 |20023873 |Garnitura etansare camin 1,00 buc 0,00
27 20023873 |Garnitura etansare camin 1,00 buc 0,00
28 |25137366 |Garnitura etansare plan pn 40 d=25m 1,00| buc 0,00
16045 40-400 g2x4 s1733
26 |7106020 |Grund ptr. protectie conducte metal. 0.70| kg 0,00
ingropate
30 (7106023 |Impaslitura itura fibre sticla obisnuita | 60 1,70 mp 0.00
31 |22222222 |Material (marunt, dispozitive de sustinere, 4,00 % 0,00
22992 piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata
32 22222222 |Material (marunt dispozitive de sustinere, 3,500 % 0,00
22992 piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata
33 [22222222 |Material (marunt dispozitive de sustinere, 500 % 0,00
22992 piese de legatura, efc.) - cu valoare calculata
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34 [3064291 |Material marunt 9,000 % 0,00
35 |7819201 [Material marunt 3,000 % 0,00
36 |7815002 |Materia| marunt (bumbac,vaselina tehnica) 050 % 0,00
37 [20010543 [Mixtura asfaltica CU BITUM SI AGREG NAT 0,68 to 0,68
DE BALAST DE 0-16MM IN INSTTIP ANG
38 |7106236 |Mctorina aditivata pct. congelare -25 1,70 | 0,00
39 |7106067 |Mufa otel ptr. tevi filetate g 2 ( DN = 50 mm) 1,00{ buc 0,00
40 [2200771 |Nisip dublu concas roci magmat spalat 0-3 0,02| kg 0.00
41 (14212022 |Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm 0,14 mc 0,19
00525
42 |2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7.0 9,25 mc 12,49
mm
43 |7106229 |Oxigen tehnic gazos 0,75 mc 0,00
44 |6200755 |Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 0,05 | 0,00
45 26611264 |Piesa b.a. b250 suport capac s. 2448-73 1,01 buc 0,30
20771 p.3.33
46 |7309965 |Piesa de separatie zincata pentru priza de 1,00, buc 0,00
pamant zincata cu 4 gauri (12,5 mm)
|47 |20023872 |Piesa fixare prelungire camin 1,00| buc 0,00
48 |20023872 |Piesa fixare prelungire camin 1,00| buc 0,00
49 |5842727 |Piulita hexagonala m 12 zn 4,00 buc 0,00
50 [20026493 |Prelungire L=300mm camin vizitare PE 1,00| buc 0,00
51 [29131345 |Robinet vent.drept 1a pu am pn=16 d= 32 2,00{ buc 0,02
06519 225 n 5057
52 |5884024 |Saiba grower pentru m12 zn 0,02| kg 0,00
53 |5882193 |[Saiba plata pentru m12 zn 0,03| kg 0,00
54 [7106629 |Sapun de rufe 0,03| kag 0.00
55 (7106228 |[Sarma plina ptr. sudura si inc. sub flux 0,70 kg 0,00
s10mm 1 44
56 20023828 |Solutie unguenta 0,24| kg 0,00
57 |7345967 [Seolutie unguenta 0,10| kg 0,00
58 |5805482 |Surub cu cap hexagonal m12x40 zn 4,00/ buc 0,00
59 (7108060 |Tabla groasa 6 x 1800 OL 37 - 1n 0,76| kg 0,00
60 (7106033 |Teava pentru constructii fara sudura LC 83 x 012 m 0,00
100LT 35¢cl. a
61 |[7106046 |Teava pentru instalatii. neagra nefil. g - 50 (2} 0,30] m 0,00
OL 32 11
62 [7106047 ([Teava pentru instalatii. neagra nefil. g - 80 (3) 030 m 0.00
oL 321
63 [14212163 |Teu bransament cu colier teu bransament cu 1,00 buc 0,00
colier dn125-32.
64 (20020111 |Teu redus apa/gaz pe100 d.160/ 63 sdr11 1,00| buc 0,00
65 |Material |Tub pvc d.110x2,2mm cu mufa sn2 14m 1,00 buc 0,00
66 |Material |Tub <kompactkit> pvc d.160x3,2mm cu mufa 2,00 buc 0,0
sn2 l4m
67 [20023263 ITub <waterkit> apa d. 32 pn6 sdr17.6 10,15 m 0,01
TOTAL Lei:
Greutate: 16,33

Raport generat cu programul WinDoeDeviz, creal de Sofimagazin; www daviz.ro,
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: RACORDURI EXTERIOARE

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Total ore manopera:

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 10131 Asfaltator categoria a lll-a 1,76
2 10231 Betonist categoria a lll-a 510
3 20221 Electrician cabluri subterane categoria a ll-a 0,14
4 120231 Electrician cabluri subterane categoria a lll-a 1,82
5 20251 Electrician cabluri subterane categoria a V-a 1,66
B 20211 Electrician cabluri subterane categoria | 0,77
T 20351 Electrician post trafo categoria a V-a 0,60
8 20331 Electrician post trafo categoria a lll-a 0,30
9 20341 Electrician post trafo categoria a IV-a 1,20
10 |71360500120 |Instalator alimentare apa 7,46

00
11 12011 Instalator alimentare cu apa categoria |-a 1,76
12 |320548 Instalator categoria a IV-a 1,97
13 [11761 Instalator incalzire categoria a Vl-a 5,38
14 |71360200116 |Instalator sanitar 1,00

00
15 |11631 Instalator sanitar categoria a lll-a 0,30
16 |11631 [instalator sanitar categoria a Iil-a 1,50
17 [20000146  |Montator conducte 0,36
18 [20000002  [Muncitor deservire 0,47
19 [229921 Muncitor deservire ¢-tii masini categoria a Il-a 1,68
20 |29921 Muncitar deservire ¢-tii masini categoria | 581
21 |20000147 Muncitor deservire C.M. 0,18
22 |93100600199 [Muncitor deservire constructii montaj 0.11

22
23 (19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a lli-a 22,70
24 119921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a 46,53
25 320550 Muncitor necalificat categoria | 0,42
26 |19621 Sapator categoria a Il-a 16,10
27 |19631 Sapator categoria a lll-a 488
131,95

TOTAL Lei:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creal de Softmagazin; www deviz.ro,
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: RACORDURI EXTERIOARE

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t 510
2 {4047 Autogudronator 3500-36001 0,00
3 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 0,74
4 4033 Celula de bitum ptinst.mixturi asfaltice 20t 0,01
5 2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg 3,60
6 4007 Compactor static autoproppe pneuri 8-10tf 0,06
7 4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw 510
8 2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4.0-5.9 mc/min 3,60
9 |29522700047 |Motopompa 6- 8¢p 0,01

01
10 |20000366 Utilaj de intindere teava 0,10
TOTAL Lei:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creal de Soflmagazin; www.deviz ro,
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: RACORDURI EXTERIOARE

Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 8888948 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 16,20
autobasculanta pe distanta = 30 km
TOTAL Lei:

Raport generat cu programul WinDocDewiz, creat de Softmagazin; www.deviz ro;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD, BACAU
Obiectul: Constructii si instalatii

Centralizatorul investitiei

Nr Denumire

Devize (Lei fara TVA)

Echipamente (Lei fara TVA)

Infrastructura

Suprastructura

Arhitectura

Instalatii sanitare interioare

sl r]=

Instalatii electrice interioare

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):

TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):

TOTAL VALOARE (fara TVA):

Taxa pe valoarea adaugata (19 %):

TOTAL VALOARE:

Raport generat cu programul WinDocDeviz. creat de Softmagazin; www deviz ro;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Arhitectura

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 CD05C1  |Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii me 46,50
executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format Material:
290x240x138 mm, calitatea A Manopera:

Utilaj:
Transport:
1 2101171 Mortar de zidarie M 50 1030 mc 6,51
Matenal:
Transport:

2 CK14C+  |Montare ferestre din tamplarie de PVC, 3 canaturi (unu fix si doua | mp 10,90
mobile), avand suprafata tocului peste 2,5 mp , izolarea rosturilor Material:
cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice. montata la Manopera:
perti din caramida cu goluri sau BCA o

Utilaj:
Transport:

24 malenal Fereasira PVC conform tablou tamparie mp 10,90
Material:
Transport:

3 CK17A1 Asimilat Montare glasvanduri PVC mp 8,58
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1 material Procurare glasvand din PVC mp 8,58
Material:
Transport:

4 CK1411 Asimilat Montare usa exterioara din PVC, un canat mp 1,68
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4.1 material Procurare usa exterioara din PYC conform tablou tamplarie mp 1.68]
Material:
Transpor:

5 CKO3A1 Usi din lemn simple interioare, montate pe ghermele existente mp 6,93

interioare din cherestea intr-un canat pe captuseli; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1 material Procurare usa interior din PVC, un canat, pline, culoare alba, conform tablou tamplarie mp 65,93
Material:
Transport:

6 CI03A1 Elemente liniare din materiale speciale (marmura, travertin sau m 8,30
piatra) glafuri cu Iatimea pana la 30 ¢m inclusiv, montate pe Material:
console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment marca M Manopera:
100—T cu adaos de var pasta ; e

Utilaj:
Transport.
6.1 material Glal PVG extrudat exterior pentru ferestre, alb, conform lablou tamplane m 847
Material:
Transport:
7 CEO05A1 Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, mp 148,00
panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8l material Tabla cutata, T18, mara (RAL 8017), 0.45 mm mp 164,28

Pagina1/5




Material:

Transport:

8 CE13C1__ |Asimilat manopera Jgheaburi din tabla zincatd semirotunda, cu m 33,20

diametrul de 15 em, prefabricate Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

9 material Procurare jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu diametrul de | m 33,20
15 cm, prefabricate, , 0.45 mm, vopsite maro (RAL 8017), Material:
racorduri jgheab-burlan, elemente de imbinare si sisteme de fixare Transport:

10 CE14C1  |Asimilat manopera Burlane din tabla zincata m 17,10

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

11 material Procurareburiane din tabla zincata, vopsite maro (RAL 8017) m 17,10
elemente de imbinare si sistem de fixare Material:

Transport:

12 CE18A1 Astereald la invelitori sau la doliile invelitorilor din ligla si mp 148,00

azbociment scinduri din rasinoase Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

13 CE17A1 Sarpanta din lemn la acoperiguri simple pe scaune la invelitori mp 131,00

usoare Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:

131 2900773 Lemn rot cons rur coj fag | min 1m D sub min Scm 54342 mec 1.70
Material:
Transport:

14 1ZF04B Asimilat Montare folie anticondens mp 148,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

14.1 material Folie anticondens mp 155,40
Material:
Transport:

15 CE19A1 Asimilat Pazii la streasina din lemn m 55,20
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

151 2803830 Seandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942 me 0,28
Transport:

16 CE19C1  |Asimilat Streasina simla capriori aparenti, latime medie 40 cm m 78,10
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

16.1 2803830 Scandura rasin lunga tiv cis C gR = 24mm L = 3,00m s 842 me 0,86
Material:
Transport:

17 RPCR41A1 [Ignifugarea lemnariei aparente cu o soluie ignifuga omologata mp 279,00
pentru folosirea la rece pe suprafete neprotejate anterior contra Material:
incendiilor Manopera:

Utilaj:
Transport:

18 RPCH33C1 [Chepeng din lemn de rasinoase, inclusiv fieraria si inchiderea la mp 0,65
cladirile existente la pod, de 0,80x0,80 m pana la 1,00x1,00 m, din Material:
‘scéndluri faltuite .si _ge1uite pe_l’e;ele e{parerlnte, de 24 mm grpsime, Manopera:
inclusiv captuseli si pervazuri din scanduri de 24 mm grosime Utilaj:
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Transport:

19 IZF10F Strat termoizolator la terase, acoperisuri §i plansee din placi din mp 77,20
vata minerald tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala tip Material:
PIB avand g_rosimea de ..* mm, Iipife cu mastic de bitum, pe Manopera:
suprafete orizontale sau inclinate pana la 40% Utiaj

Transport:
19.1 material Procurare vata minerala de 20 ocm grosime mp 77.20
Matedal:
Transport:

20 IZF10F |Asimilat Montare placa OSB mp 77,20
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

201 material Procurare placa OSB de 12 mm grosime mp 77.20
Matenal:
Transport:

21 CI0BA1 Placaj din faiania la pereti si stalpi placi ...l) de aceeasi culoare si | mp 24 60/
acelasi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100—T cu Material:
adaoslda var pasta de circa 2 cm grosime, la incaperi cu suprafaia Manopera:
mai mica de 10 m2; Utia:

Transport:

21.1 matenal Faianta 30x30 cm mp 25.83

Matenal:
Transport:

22 CFO1C1 Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, mp 183,00
executate manual, pe suprafetele de beton, zidarie de blocuri mici Material:
de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mo@r Manopera:
de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv ——
schela pe capre; Utilaj:

Transport:

22.1 2101157 Mortar de zidarie M 105 1030 me 3.29

Material:
Transport.

23 CFO3C1 Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau | mp 82,90
din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din Material:
var-ciment marca M25-T in grosime medie de 1cm, inclusiv Manopera:
schela pe capre; Utilaj

Transport:

23.1 2101169 Mortar de zidarie M 25 s 1030 mc 0,83

Material:
Transport:

24 CG11A1 Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau mp 97,60

dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu Material:
|Manopera:
Utilaj:
Transport:

25 CG12A1 Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment m 47,50

marca M 100-T Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:

26 material Gresie antiderapanta de interior 33 x 33 em mp 82,80
Material:
Transport:

27 material Gresie antiderapanta de exterior 33 x 33 cm mp 22,60
Material:
Transport:

28 CHO1A1 Trepte din beton simplu B 100 executate brut pentru a fi placate; m 19,40
Material:
Manopera:
thilaj:
Transport:

29 CH10A1 Trepte si contratrepte montate pe un strat de 3 cm mortar de m 19,40
ciment pe trepte existente Material:

Manopera:
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Utilaj:
Transport:
30 material Gresie antiderapanta pentru trepte mp 917
Material:
Transport:
31 CFO6B1 Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe mp 155,00
ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de Material:
peion geiular aqtoclavizat. cu mortar de var-ciment marca M25-T, Manopera:
in grosime medie de 2.5 cm; T
Utilaj:
Transport:
31.1 2101169 Mortar de zidarie M 25 s 1030 me 357
Material:
Transport:
32 IZF10A Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plangee din placi mp 155,00
termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperiit, izobeton etc, avand Material:
gmsimea de ...* mm, montate pe un strat de nisip de 10 mm Wlanop i
grosime Utia):
Transport:
33 material Procurare termosistem fatada cu polistiren 10 cm (15 kg/imc) mp 148,00
grosime, placa de armare - fibra de sticla, adeziv si masa de Material:
spac_iu pt. poligtiren- 8.5 kg/mp, dibiuri_ 6 buc/mp, amorsa 0.08/mp Transport:
si finisaj tencuiala decorativa de exterior, culoare alba
34 material Procurare termosistem in jurul golurilor de usi si ferestre cu mp 7,20
polistiren 3 cm grosime, placa de armare - fibra de sticla, adeziv si Material:
masa de spacFu pt, poii;.liren- 85 k_gfmp, diblun‘l 6 buc/mp, amorsa Transport:
0.08l/mp si finisaj tencuiala decorativa de exterior, culoare alba
35 CO02A1 Trotuar din placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de mp 55,60
nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip Material:
Mancpera:
Utilaj:
Transport:
35.1 imaterial Procurare pavele din beton mp 56.71
Matenal:
Transport.
36 CB4TA1 Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pinala 30 m| mp 134,00
inaltime inclusiv ; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
37 968232 Procurare coltar pve pentru rigidizare muchii m 40,00
Material:
Transport:
38 AUT7605A |Schela metalica autoridic. cu 3 castele lung. 29m h=31m ora 90,00
1 Material:
fManopera:
Utilaj:
Transport:
39 MDTC5506 |Transport utilaj 10 km 90100011 schela metalica tubulara de buc 1,00
010 exterior cu s=640mp g=11-13,5t Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
40 TRAOBA10 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 35,50
5,5mc dist. =10km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe
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Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratarie pentru %,
munca

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www deviz ro;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BU HUSI, JUD. BACAU
Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Infrastructura

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 TSAO2B1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m mc 0,37
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la Material:
fundatii_‘canale,subsoluri,drenuri_.trepte de infratire etc. in pamant Manopera:
necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren mijlociu Utia):

Transport:

2 TSC02C1 |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 me,cu 100 0,29
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare | mC |Material:
auto in teren catg 1 Manopera:

Utilaj:
Transport:

I3 |TSA02B1 |Sapatura manuala de pamant in spati limitate,avand sub 1.00 m mc 12,53
sau peste 1.00 m latime executata fara sprijini.cu taluz vertical la Material:
fundatii.canafe,subsoiur_i‘dren uri:trepte de infratire e_t_c. ig pamant Manopera:
necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren mijlociu Utilaj

Transport:

4 TSC35B3 |Excavat transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in | 100 0,62
autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant me (Material:
din teren categoria 2 la distanta < 10 m Manopera:

Utilaj:
Transport:
5 TRAQ1AQ5 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 111,60
P dist.= 5 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

6 CG32A1 Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), mc 16,08

compactate cu mijloace manualei Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

T TSD16A1 |Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub | mc 14,58

prisma de balastare c.f., compactat cu: rulou compresor de 10-121t Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

8 CA01D1 Turnarea betonului simplu marca... 1) in straturi de 3—20 cm mc 41,45
grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu Material:
inalfimea pana la 35 m inclusiv Manopera:

Utilaj:
Transport:
8.1 2100845 Belon de ciment B 150 stas 3622 me 41,78
Material:
Transport:

9 CAO02C1 Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele | mc 22,84
executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, Material:
radiere si perefi cu grosime pana la 30 cm inclusiv; Manopera:

Utilaj:
Transport:
9.1 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 me 23,02
Material: ]
Transport:
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10 CCO1A1 Montarea armaturilor din oel-beton in fundatji izolate (inclusiv kg 2 169,80
fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, Material:
distantier din mase plastice Manopera:

Utilaj:
Transport:

11 CZ0301E1 |Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in kg 2 169,80
fundatii fasonarea barelor pentru fundatji izolate (inclusiv fundatii Material:
pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 Manopera:
mm ; .

Utilaj:
Transport:

12 CBOEBA1 Cofraje pentru beton armat tip special si special greu, din scanduri | mp 66,02
de rasinoase, exclusiv sustinerile. la constructii avand inaltimea Material:
pan; la 20 m inclusiv, de lip specigl {peptru cadre cu secfjuni Manopera:
variate, plansee casetate, ciupercile poligonale ale planseelor =
ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile $i pentru suprafete Wlag:
poligonale complicate); Transport:

13 CG18A1 Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, in grosime de 10 | mp 84 22
cm, in camp continuu, fara scliviseala; Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
131 2100845 Beton de ciment B 150 stas 3622 me 8,49
Material:
Transport:

14 TRAOBAO4 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 174,51

5,5mc dist. =4 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

15 TRAO1A04 [Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 217

autobasculanta pe dist.= 4 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

16 I1ZF42A01+ |Termoizolatii cu placi Austrotherm la pardoseli gi plansee, in mp 84,22

consola din B.A. pardoseala-placa balcon in consola Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

16.1 20024725 Polistiren exirudat pt izolarea pardos. trafic mediu sau fundatii tip radier ausirotherm xps | mp 85,06
50 sf gros= 100 mm dim= 1265x615 mm mp/pac= 3 mcipac= 0.3 Material:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

Contributia asiguratorie pentru %

munca

Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte %

Profit %

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Suprastructura

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 CB04A1 Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri mp 150,67
refolosibile, cu astereala din scanduri de rasincase la constructii Material:
avand inaliimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi [@mpera-

Utilaj:
Transport:

2 CC02D1  |Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, kg 3 400,00
exclusiv cele din constructile executate in cofraje glisante la Material:
constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare Manopera:
fasonate avand diametrul peste 18 mm in grinzi si stalpi si de 12 T -
mm in placi cu distantier din plastic Utilaj:

Transport:

3 CZ0302P1 |Confectionarea armaturilor din ofel beton pentru beton armat in kg 3 400,00
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate Material:
in cofraje glisante fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scari i Manopera:
[podeste) la constructii obignuite, in ateliere centralizate, PC52D= Utiar -
10- 12 mm e

Transport:

4 TRA02A20 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 3,40

pe dist.= 20 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 CAO7L1 Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, | mc 25,13
exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii Material:
cu inaltimea intre 15 si 30 m, in plansee (placi, grinzi, stalpi); Manopera:

Utilaj:
Transport:
51 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mec 2533
Material:
Transporl.

6 TRAO6A20 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 60,31

5,5mc dist. =20km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

7 CB11B#  |Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea buc 150,00
placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseelor partial Material:
sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee Manopera:
prefabricate tip PE 5100 R D

Utilaj:
Transport:

8 CB12A-1# |Sustineri din grinzi metalice extensibile de inventar pentru turnarea | mp 85,00
grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi manolite si a Material:
placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 Manopera:
DaNtmp (500 kgftmp), sustineri la constructii cu inaltimea pana la Utial: .
20 minclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la il
distanta de 1 m interax. grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) in Transport:
cazul grinzilor extensibile rezemate direct pe pereti sau pe
panourile de cofraj ale peretilor.

9 AUT3401A |Diverse aut: pompa pneumatica de beton 10me/h lucru la supr ora 2,50

1 excl aer comp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10 MDTGC5504 [Transport utilaj 25 km-80100008 grinda metalica extensibila cu buc 25,00
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025 1=3-5m tip ge-1 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 AUT1301A |Ora pr grinda met. extens. I=3-5m tip ge1 3sch. ora | 12600,00
1 Material:
ﬁ\ﬁanopara:
Utilaj:
Transport:
12 MDTC5552 |Transport utilaj 25 km-90100079 pop metalic tip pe-3100 buc 150,00
025 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 AUT1325A |Ora pr pop metalic extens pe3100 incl teava 051x3,5mm 3sch ora | 75600,00
1 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 CE28A# |Sarpanta din lemn de rasinoase pentru acoperisuri speciale mec 5,01
(cupole si turle), inclusiv executarea si montarea tuturor pieselor Material:
componente conform detaliilor si a fierariei de prindere si ancorare, [Mano pera:
executate la un punct de lucru =
Utilaj:
Transport:
15 material Procurare material lemnos - cosoroaba 15x12 : L=11.20ml-2 mec 5,01
bue; - L=2.65ml - 2 buc ; L=8.00mi(rotund}-1buc - pana de Material:
coama 15x17 : L= 1.1'2.0'“' - 1 buc - pana de coama 12"15.: L‘= Transport:
2.65ml- 1buc - capriori 10x15: L= 5.10ml - 32 buc; - capriori
10x15 : L= 3.60ml - 5buc - capriori 8x10 : L=2.75ml - 8 buc -
popi ' 15 :L=2.00ml -5 buc ; - popi = 15 :L=1.00ml - 2buc ;
L=0.55ml- 3buc -talpa 15x15 : L =1.20ml - 20buc -clesti 15
x5 - L =1.50 ml-32 buc
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)

Rapart generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Instalatii electrice interioare

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 EAO2B2  |Tub izolant, de protectie, etans, IPE. din policlorura de vinil m 15,00
neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material:
exterior de 40 mm, montat ingropat Manopera:

Utilaj:
Transport:
2 EBO2B1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante saude | m 20,00
proteciie de orice fel, conducta avand sectiunea 6 sau 10 mmp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1 material Cabiuri / conducton C.CYYF-F 5X6 m 21,00
Material:
Transport:

3 EF01B# Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau | buc 1,00

in nisa, avand suprafata de 0,31-0,90 mp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4 YCO01 Procurare tablou electric grup sanitar conform schema monofilara | lei 1 600,00

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 EB15B1 Numere si etichete, pentru brangamente, coloane electrice, circuite | buc 40,00
telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice Material:
sau cable electrice Manopera:

Utilaj:
Transport:
5.1 6718463 Eticheta tabiou buc 40,00
Matenal:
Transport:

6 EAQ2A1 Tub izolant, de proteclie, etang, IPE, din policlorura de vinil m 100,00
neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material:
exterior de 16 mm, montat ingropat Manopera:

Utilaj:
Transport:
7 EBO2A1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante sau de | m 300,00
protectie de orice fel, conducta avand sectiunea pina la 4 mmp Material:
|Manopera:
Utilaj:
Transport:
71 4826880 Conductor fy 1x 1,5 5 6865 m 315,00
Material:
Transport:

8 EAQ2A2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil m 200,00
neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material:
exterior de 20 mm, montat ingropat Manopera:

Utilaj:
Transport.

9 EBO2A1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante saude | m 600,00

protectie de orice fel, conducta avand sectiunea pina la 4 mmp Material:
Manopera:

Pagina 1/4




Utilaj:

Transport:
9.1 4826892 Conductor fy 1x 2.5 s 6885 m 630,00
Material:
Transport:
10 EA16C1 Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in | buc 30,00
mediu normal, tip NBU-PG 16 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
101 13664031 Doza de derivalie pentru cablun sau tevi inst.tip:nbu pg16 bue 30,00
Material:
Transport:
1 EE12/1 Corp de iluminat, pentru lampi flucrescente tubulare etang, montat | buc 13,00
pe dibluri metalice cu autofrazare Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1 matrerial Corp iluminat LED 14W buc 13.00
Mateniai:
Transport:
12 EE1211 Corp de iluminat, pentru lampi flucrescente tubulare etans, montat | buc 7.00
pe dibluri metalice cu autofrazare Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport.
121 matrerial Corp iluminat LED 14W, P65 buc 7.00
Matenal:
Transport:
13 EE1211 Corp de iluminat, pentru |ampi fluorescente tubulare etans, montat | buc 3,00
pe dibluri metalice cu autofrazare Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
131 matrenal Lustra ilurminat LED 72W buc 3,00
Matenal:
Transport:
14 EE10J1 Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de buc 5,00
siguranta la intreruperea curentului din retea, complel cu accesorii Material:
si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri de lemn Manopera:
Utilaj:
Transport:
141 material Corp de iluminat de siguranta, LED 5w 2h mentinut, mantaj universal buc 5,00
Matenal:
Transport:
15 EDO1A1 intreruptor manual unipolar, constructie normald sau impermeabila | buc 5,00
(flang), montat ingropat Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1 |material Intrerupator etans PS4 bue 5,00
Material:
Transport:
16 EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, constructie normald sau impermeabila | buc 8,00
(flang), montat ingropat Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16.1 material Comutator 104 buc 8.00
Material:
Transpaort:
17 EDO8A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, construclie normala sau buc 1,00
constructie impermeabild (flans), cu sau fara contact de protectie Material:
(nul), montata ingropat Manopera:
Utilaj:
Transport:
171 13535717 Priza dubla ,16 A in construclie etansa buc 1.00
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Material:
Transport:
18 EDO8A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normalé sau buc 11,00
constructie impermeabila (flang), cu sau fara contact de protectie Material:
(nul), montata ingropat }E_' opera:
Utilaj:
Transport:
18.1 1000816 Priza dubla, schuko, 250v, 16a, montaj incastrat buc 11.00)
mﬂalf
Transpon:
19 VG22D1 Dispozitiv sustinere ancor pentru aparat,canale piese spec gala kg 15,00
conf din otel prof. greut pe buc peste 25 kg Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20 RPCT49A1 |Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si bue 20,00
elemente de beton armate cu grosimea de 20cm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21 EI01A1 Diblu metalic cu diametrul nominal de 6-8 mm buc 100,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21.1 65313332 Diblu cu expandare marimea 6 buc 100,00
Matenal:
Transport:
22 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, buc 60,00
tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp Material:
(exclusiv) Manopera:
Utilaj:
Transport:
23 EI02H1 Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din ziduri sau in canale | mp 1,50
Material:
Manaopera:
Utilaj:
Transport:
24 EHO5CA incercarea tablourilor de distributie, de comanda de proteclie, de buc 1,00
semnalizare, a pupitrelor de comanda gi a cutiilor metalice cu Material:
cleme panouri metalice sau dulapuri metalice Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore) _J
Total greutate materiale (tone) |
Material Manopera Utilaj Transport Total —|
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)

Pagina 3 /4



L/ | eubed

W UIZEBRWY0S 8P 18912 "ZInagaoquip INwelBosd no jeiauab podey

‘uepalold
ol V101
Rl ik i MO0SL D1ELD313 JOLO3ANOD| |
4 S v € z ” -
- 1@ -
gleseie (WAL Al1SNjoxa) -WNn /e - -
Boluya) esyd eaJeojep iejiun njaid eajeuen wn i 1

feyuow gyisaoau eles ajeuoijouny 1$ aaibojouyay sjuswediysa ‘alejin
visii
2JBOLBIUI B0LI0B|3 IIB[EISU| (INZIADQ
Ie[EISUL IS 1]ONASUOD 1INJI9Iq0

Nvova ‘anr ISNHNE "0071 YHVYNLYON Y13dVYD FHINYLSNOD InALD9I0
ISNHNE LvnN :jnietayausg



Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Instalatii electrice intericare

FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: CONVECTOR ELECTRIC 1500W

Fr. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii tehnice Producator
crt. cu specificatiile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
1 2 3

1 |Parametri tehnici si functionali

Convector electric cu doua trepte de putere si element de
incalzire din aluminiu.

Pozitia de montaj; pe pardoseala sau pe perete
Specificatii tehnice

PUTERE ELECTRICA [W]:1500

DOMENIU DE REGLAJ TEMP. ['C:N/A
ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz]:230/ 50
GRAD DE PROTECTIE:IPX4

INALTIME [MM] :590

LATIME [MM]:485

ADANCIME [MM]:110

MASA [KG]:4.3

2 |specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare

3 |Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Conform standarde si narmative aflate in vigoare pe toata
durata utilizarii.

4 |conditii de garantie si postgarantie

Garantie: 2 ani
Conform contract si legislatie Tn vigoare.

5 |Alte conditii cu caracter tehnic
Instructiuni de montaj, exploatare si intrefinere n limba

rormana.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www deviz.ro,
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: Constructii si instalatii

Devizul: Instalatii sanitare interioare

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM | Cantitatea

Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

IDOBAZ

Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire
centrala , cu d: 3/4

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport.

4201793

Robinet sertar pana 34 pn10 mufa ni524

bue 1,00

Matenal:

Transport:

SC3B8A1

Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan
sanitar si rezervor de 9 litri

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

|material

Was closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066

buc 2.00

Material:

Transport:

SC30A1

Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hal
ni 545/63

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

SCO7E1

Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4.1

matenal

Lavoar pertelan cu spatar 1s1-650mm alb c. 1 51540

bue 1,00/

Material:

Transport.

|42

Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806

buc 1.00]

Material:

Transport:

SC25A1

Etajera din portelan sanitar tip

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2451485

Etajera portelan tip @2,30 alb c.1ni716

buc 1,00

Matarial:

Transport

SC26A1

Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens. 400x500mm

bue 1,00

Material:

TManopera:

Utilaj:

Transport.

SDO4XA

Robinet pt. lavoar, D = 1/2"

buc 1,00

ata |Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

T-%

4201353

Balerie amest. lavoar fonta 1/2 email. stativa s8732

buc 1.00/

|Material:

Transport.

SDO1A1

Robinet de serviciu simplu

buc 4,00
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Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
8.1 4202230 Robinet simplu serv, cromat 1/2 garn.det. s4124 buc 4,00
Transport
9 SB24B# Sifon de pardoseala din fonta emailata,dn=50 mm,combinat, cu 1 | buc 1,00
racord si iesire laterala Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
LR 4202955 Sifon fonta pardoseala combinat ies.vert 2rac.d50 s3690 bue 1,00
Material:
Transport.
10 sSB21C1 Piesa de curatare pvec-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire buc 1,00
avand d=110 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 SB49A3 Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub buc 1,00
fonta sau gresie antiacida d=100mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 SA14A1 Teava pvc neplastif. tip g Montare la locuinte+sacial cult. in m 8,00/
conducte de distributie d= 25 mm. ASIMILAT: d=20mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 SAQ2A+ Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din buc 20,00
material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare Material:
prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 25 mm Manopera:
Utilaj:
Transport.
131 material piese polipropiiena PPR DN 20 mm {cot, mufa, teu, reductie, adaptor PPR-OL, olandez, | buc 20,00
etc) Material:
Transport:
14 IC40A1 Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea buc 5,00
conductelor prin ziduri d=1 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 SA43E1 Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu buc 8,00
apa+gaze,Monlare prin incastrare,cond. avand d=1 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport.
16 SB16A1 Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare Montare aparent in m 2,00
hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport.
17 sB16C1 Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare Montare aparentin m 2,00
hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 SB16E1 Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in m 10,00
nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm Material:
II\.I1ir7'|&:upera|.'
Utitaj:
Transport:
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19 SB17A1 Coturi pve-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire la 4567 buc 10,00
1/2;87 1/2 grade,avand d= 32 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19.1 6712368 Col pve lip u la 87 gr.30m dn 32 nii 2167 buc 10.00
Material:
Transport:
20 SB17C1 Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45.67 buc 5,00
1/2:87 1/2 grade,avand d= 50 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20.1 6712241 Col PVC tip U la 45 grade DN 50 nii 2167 buc 5,00
Material:
Transport:
21 SB17E1 Coturi pve-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45,67 buc 16,00
1/2:87 1/2 grade,avand d=110 mm Material:
ﬁopera:
Utilaj:
Transport:
211 6712265 Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 nii 2167 buc 16,00
Matenal:
Transport:
22 SB19A1 Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la buc 2,00
45:67 1/2:87 1/2 grade sid= 50 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22.1 6712813 Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 50- 50 nii 2167 buc 2,00
Material:
Transporl.
23 SB19C1 Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la buc 4,00
45:67 1/2:87 1/2 grade sid=110 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23.1 6712849 Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 110- 50 nii 2167 buc 4,00
Material:
Transport
24 SFOSB1 Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat cond. de apa, dintub | m 14,00
fonta pres. avand d=100-125mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
25 SFO2A1 Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de m 20,00
apa,execulate cu tevi pvc inclusiv armaturile Material:
Manapera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
|Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
[munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
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|Profit %

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu pragramul WinDocDeviz, creal de Sofimagazin, www deviz.ro;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: RACORDURI EXTERIOARE

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei materiale Cantitatea | UM | Pretul unitar Pretul total Greutate Cost
(Lei) (Lei) transport
(Lei)
1 6202806 |Apa industriala pentru 1,58 mec 1,58
Jucr.drumuri-terasamente in cisterne
2 41001162 |Apa industriala pentru lucrari 0,04/ mc 0,04
02806 drumuri-terasamente in cisterne
3 7106239 |Apa pentru mortare si betoane 0,90 mc 0,90
4 14062930 |Apometru apa rece Zenner MNK cls.B cu 1,00 buc 0,00
mecanism umed DN25-1
5 [20019540 [Banda avertizare <waterkit> apa 11,000 m 0.01
11,5cmx0,17mm
6 |6716953 |Banda avertizoare inscriptionata din PVC 1,40/ kg 0.00
250mm latime
7 6621533 |Banda izolatoare din pinza cauc.lip pc 0500 m 0,00
10mx20mm s 3658
8 20019501 |Bile manele rasinoase D=15-18 cm 0,04 mc 0,00
9 71068019 |Bitum ptr. protectia conductelor metalice 5,500 kg 0,01
ingropate ( sp- 95 )
10 |20010444 |Bitum taiat (cut-back) 0,01 to 0,01
11 |7322313 |Bloc de masura si protectie - t-d de 40a cu 1,00{ buc 0,04
cutie etansa din policarbonat masura energie
activa
12 |6311401 |Bratara zincata pentru prinderea blocului de 2,00| buc 0.00
masura trifazat pe stalp SE 4
13 (7306661 |Bumbac de sters 0,01) kg 0,00
14 |4806816 |Cablu energie ACYADY 0,6/ 1KV 4x6Us 10,20 m 0,01
8778
15 114006460 |Camin apometru complet echipat,fara 1,00| buc 0,00
apometru dn (mm) 800 inaltime baza (mm)
1250 dimensiune deschidere 630
16 |Material |Camin vizitare cu capac necarosabil, 1,00| buc 0,00
gamnitura de etansare, piesa reglabila
17 |material |CAPAC+RAMA COMPOZIT B125 PT. 1,00| buc 0,00
CAMIN APOMETRU
18 7106609 |Carbura de calciu tehnica 1,50] kg 0,00
19 |2100402 |Ciment Il B 32,5 (M 30) saci 36,00 kg 0,04
20 |4828450 |Conductor afy 1x 6 s 6865 0,40 m 0,00
21 |Material |Cot, Mufa D:110 mm 3,00| buc 0.00
22 |Material [Cot, Mufa D:160 mm 4,00 buc 0,00
23 |6002737 |Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 0,06| buc 0,00
400mm 1a 1-r 55
24 |7106615 |Dop ptr. inchidere subpresiune la conducte 1,00| buc 0,00
de gaze
25 6718465 |Fasie marcata din PVC 200x20x2mm stas 2,00| buc 0,00
8737-70
26 |20023873 |Garnitura etansare camin 1,00 buc 0.00
27 20023873 |Garnitura etansare camin 1,00{ buc 0,00
28 |25137366 |Gamitura etansare plan pn 40 d=25m 1,00 buc 0,00
16045 40-400 g2x4 s1733
26 |7106020 |Grund ptr. protectie conducte metal. 0,70, kg 0,00
ingropate
30 |7106023 |Impaslitura itura fibre sticla obisnuita | 60 1,70 mp 0.00
31 [22222222 |Material (marunt,dispozitive de sustinere, 4,001 % 0.00
22992 piese de legalura, etc.) - cu valoare calculata
32 22222222 |Material (marunt, dispozitive de sustinere, 3500 % 0,00
22992 piese de legatura, elc.) - cu valoare calculata
33 |22222222 [Material (marunt dispozitive de sustinere, 5000 % 0,00
122992 piese de legatura, efc.) - cu valoare calculata
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34 [3064291 |Material marunt 9,000 % 0,00
315 (7819201 |Material marunt 3,000 % 0,00
3§ |7815002 |Material marunt (bumbac,vaselina tehnica) 0,50 % 0,00
37 |20010543 |Mixtura asfaltica CU BITUM SI AGREG NAT 0,68 to 0.68
DE BALAST DE 0-16MM IN INSTTIP ANG
38 |7106236 |Motorina aditivata pct. congelare -25 1,70 1 0,00
39 7106067 |Mufa otel pir. tevi filetate g 2 ( DN = 50 mm) 1,00| buc 0,00
40 [2200771 |Nisip dublu concas roci magmat spalat 0-3 0,02] kg 0.00
41 |14212022 |Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm 0,14 mc 0,19
00525
42 |2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 9,25| mc 12,49
mm
43 |7106229 |Oxigen tehnic gazos 0.75| mc 0,00
44 6200755 |Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 0,05 | 0,00
45 [26611264 |Piesa b.a. b250 suport capac s. 2448-73 1,01| buc 0,30
20771  |p.333
45 [7309965 |Piesa de separatie zincata pentru priza de 1,00 buc 0,00
pamant zincata cu 4 gauri (12,5 mmy)
47 |20023872 |Piesa fixare prelungire camin 1,00| buc 0,00
48 (20023872 |Piesa fixare prelungire camin 1,00| buc 0.00
49 |5842727 |Piulita hexagonala m 12 zn 4,00] buc 0,00
50 |20026493 |Prelungire L=300mm camin vizitare PE 1,00| buc 0,00
51 129131345 |Robinet vent.drept 1a pu am pn=16 d= 32 2,001 buc 0,02
06519 225 n 5057
52 |5884024 |Saiba grower pentru m12zn 0,02 kg 0,00
53 |5882193 |Saiba plata pentru m12 zn 0,03] kg 0.00
54 [7106629 [Sapun de rufe 0,03| kg 0,00
55 |7106228 |Sarma plina ptr. sudura si inc. sub flux 0,70 kg 0,00
s10mm 144
56 20023828 |Solutie unguenta 0.24] kg 0.00
57 [7345967 |Solutie unguenta 0,10 kg 0.00
58 5805482 |Surub cu cap hexagonal m12x40 zn 4,00| buc 0,00
59 |7106060 |Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-1n 0,76| kg 0,00
60 |7106033 |Teava pentru constructii fara sudura LC 83x 0,12| m 0,00
100LT 35¢cl. a
61 |[7106046 |Teava pentru instalatii. neagra nefil. g - 50 (2) 0300 m 0,00
oL3z2 M
62 |7106047 |[Teava pentru instalatii. neagra nefil. g - B0 (3) 0,30 m 0.00
0oL 321
63 [14212163 |Teu bransament cu colier teu bransament cu 1,00{ buc 0,00
colier dn125-32.
64 |20020111 |Teu redus apalgaz pe100 d.160/ 63 sdri1 1,00| buc 0,00
65 |Material |Tub pvcd.110x22mm cu mufa sn2 4m 1,00| buc 0,00
66 |Material |Tub <kompactkit> pvc d.160x3,2mm cu mufa 2,00| buc 0,01
sn2 4m
67 120023263 [Tub <waterkit> apa d. 32 pn6 sdr17.6 10,15 m 0,01
TOTAL Lei:
Greutate: 16.TSJ

Raport general cu programul WinDeeDeviz, creal de Softmagazin; www. deviz o]

Pagina2/2



Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: RACORDURI EXTERIOARE

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei} | Pretul total (Lei)
1 10131 Asfaltator categoria a lll-a 1,76
2 10231 Betonist categoria a lll-a 5,101
3 20221 Electrician cabluri subterane categoria a ll-a 0,14
4 120231 Electrician cabluri subterane categoria a lll-a 1.82
5 20251 Electrician cabluri subterane categoria a V-a 1,66
6 20211 Electrician cabluri subterane categoria | 0,77
7 20351 Electrician post trafo categoria 2 V-a 0,60
8 [20331 Electrician post trafo categoria a lll-a 0,30
9 20341 Electrician post trafo categoria a IV-a 1,20
110 |71360500120 [Instalator alimentare apa 7.46 ]

00
11 12011 Instalator alimentare cu apa categoria |-a 1,76
12 |320548 Instalator categoria a IV-a 1,97
13 (11761 Instalator incalzire categaria a Vl-a 5,38
14 [71360200116 |Instalator sanitar 1,00

00
15 |11631 Instalator sanitar categoria a lll-a 0,30
16 |11631 Instalator sanitar categoria a lll-a 1,50
17 |20000146 Montator conducte 0,36
18 20000002 Muncitor deservire 0,47
19 |229921 Muncitor deservire c-lii masini categoria a I-a 1,68
20 |29921 Muncitor deservire c-tii masini categoria | 5,81
21 |20000147 Muncitor deservire C.M, 0,18|
52 193100600189 |Muncitor deservire constructii montaj 0,11

22
23 [19931 lMuncitor deservire constructii montaj categoria a lll-a 22,70
24 19921 |Muncitor deservire constructi-montaj categoria a |I-a 46,53
25 |320550 IMuncitor necalificat categoria | 0,42
26 19621 Sapator categoria a ll-a 16,10
27 19631 Sapator categoria a lll-a 4,88
Total ore manopera: 131,95
TOTAL Lei:

Raport general cu programul WinDocDewz, creal de Softmagazin; www.deviz 1o;

Pagina 1/1



Beneficiarul: UAT BUHUS!

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: RACORDURI EXTERIOARE

Lista cuprinzand consumurile de ore d

e functionare a utilajelor de constructii

Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t 5,10
2 |4047 Autogudronator 3500-3600! 0,00
3 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 0,74
B 4033 Celula de bitum ptinst.mixturi asfaltice 20t 0,01
5 |2801 Ciacan pneum(exclusiv consum aer) 8-15kg 3,60
6  |4007 Compactor static autoproppe pneuri 8-10tf 0,06
7 |4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw 5,10
8 |2509 Matocompresor mabil joasa presiune 4.0-5.9 mc/min 3.60
g [20522700047 |Motopompa 6- 8cp 0,01

01
10 |20000366 Utilaj de intindere teava 0.10
TOTAL Lei:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creal de Softmagazin; www deviz 1
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: RACORDURI EXTERIOARE

Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 8888948 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 16,20
autobasculanta pe distanta = 30 km
TOTAL Lei:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: Organizare de santier

Centralizatorul investitiei

Nr Denumire

Devize (Lei fara TVA)

Echipamente (Lei fara TVA)

1 Organizare de santier

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):

TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):

TOTAL VALOARE (fara TVA):

Taxa pe valoarea adaugata (19 %):

10TAL VALOARE:

Raport general cu programul WinDocDeviz, creal de Softmagazin; waw deviz.ro;
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: Organizare de santier

Devizul: Organizare de santier

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 CO07B1  [imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard | m 40,00
din ramé de otel rotund 0 16, mm si impletitura din sarma de ofel Material:
zincat_é D= 2 mm cu ochiuri patrate de 16x16 mm, cu inaliimea la Manopera:
coama de 2,05 m —

Utilaj:
Transport:
1.1 21008945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 2,56
Material:
Transport.

2 TSE01A1 |Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 100 2,00

10-20 cm,in: teren usor mp [Material:
Manaopera:
Utilaj:
Transport.

3 TSA16B1 |Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana | mc 10,00
la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in Material:
pamant cu unl'!iditfale naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < Manopera:
1.5m,teren mijlociu —

Utilaj:
Transport:
4 W2G01A05 [Montare cablu subt. 1 kv gr. 0,251-0,350 kg/m cu-alinsantpepat| m 20,00
de nisip f. obst. cu tr. manuale  montat Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 14032964 Cablu cyabyf 5x 6 mi 20.40
Material:
Transport.

5 TSD16B1 |Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm, prevazut sub | me 10,00
prisma de balastare ¢.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu Material:
motor cu ardere interna < 10 CP Manopera:

Utilaj:
Transport:

6 TRA01A25 |Transpertul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 19,00

autobasculanta pe dist.= 25 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

7 TRAOBAZ25 [Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 |tena 6,20

me dist.=25 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8 RPCT45A1 [Desfacerea imprejmuirilor metalice cu recuperarea materialelor kg 200,00
Material:
Manopera.
Utilaj:
Transport:
9 AUTB753A |Automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele ora 4,00
! Material:
!Manopera‘.
Utilaj:
Transport:
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10 MATERIAL |Bloc sanitar eco - mono - UTILIZARE buc 1,00
Material:
Transport:
11 MATERIAL |Container deseuri menajere, gunoi, volum 18 mc, standard - buc 1,00
UTILIZARE Material:
Iﬁ'l‘.-‘»pu‘)rt:
12 MATERIAL |Container vestiare monabloc Dimensiune: 6x2, 4x 2,55m; buc 1,00
Suprafata - 14, 4mp Dotari: Usa metalica, Fereastra rotobasculanta Material:
termopan 800x1100, covor PVC, instalatie electrica completa - Transport:
. UTILIZARE
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
aficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %o
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %o
[Profit %
Total General fara TVA
TVA (19%)
[TOTAL GENERAL (Lei)

Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www deviz.re,
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Beneficiarul: UAT BUHUSI
Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU
Obiectul: Organizare de santier
Devizul: Organizare de sanlier

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei materiale Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
(Lei) (Lei) transport
(Lei)
1 6202806 |Apa industriala pentru 1,00 mc 1,00
lucr.drumuri-terasamente in cisterne
2 2200393 |Balast nespalat de riu 0-70 mm 12,50 mc 21,25
3 2100945 |Beton de ciment B 150 stas 3622 2,56 mc 6,30
4 MATERIA [Bloc sanitar eco - mano - UTILIZARE 1,00] buc 0,00
L
5 7306661 |Bumbac de sters 0,02 kg 0,00
6 14032964 |Cablu cyabyf 5x 6 20,40, mi 0,00
MATERIA |Container deseuri menajere, gunoi, volum 18 1,00] buc 0,00
L mc, standard - UTILIZARE
8 MATERIA [Container vestiare monobloc Dimensiune: 1,00{ buc 0,00
L 6x2, 4x 2,55m; Suprafata - 14,4mp Dotari:
Usa metalica, Fereastra rotobasculanta
termopan 800x1100, cover PVC, instalatie
electrica completa - UTILIZARE
9 6718465 |Fasie marcata din PVC 200x20x2mm stas 4,00{ buc 0,00
8737-70
110 16200755 |Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 0,10 | 0,00
11 |7336525 |Rama cu plasa sirma zinc. D = 16mm montat 76,00) mp 0,76
stilp teava 2 t
12 16301822 |Stalp metalic pentru fixat imprejm inclusiv 250,001 kg 0,25
piese fixare
TOTAL Lei:
Greutate: 29,56

Raport generat cu programul WinDocDewz, creat de Softmagazin: www.deviz ro,
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: Organizare de santier
Devizul: Organizare de sanlier

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 10721 Dulgher constructii categoria a ll-a 13,60
2 10711 Dulgher constructii categoria | 13,60
3 (20221 Electrician cabluri subterane categoria a Il-a 0,29
4 20231 Electrician cabluri subterane categoria a lll-a 1,20
5 20251 Electrician cabluri subterane categoria a V-a 0,06
6 20211 Electrician cabluri subterane categoria | 0,21
7 11321 Finisor terasamente categoria a |l-a 11,80
8 (22141 Lacatus constructii metalice-b categoria | 4,00
9 12521 Montator prefabricate beton categoria a ll-a 4,40
10 [12511 Montator prefabricate beton categoria | 4,40
11 |29921 Muncitor deservire e-tii masini categoria | 12,10
12 19911 Muncitor deservire c-til. montaj categoria | 4,00
13 [19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a lll-a 3,00
14 19921 Munciter deservire constructii-montaj categoria a Il-a 4,80
15 |12821 Pavator categoria a ll-a 2,70
16 |12811 Pavator categoria | 8,10
17 |19621 Sapator categoria a |l-a 6,80
Total ore manopera: 95,061

TOTAL Lei:

Rapart generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www g6z
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: Organizare de santier
Devizul: Organizare de santier

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 6753 Automacara 10- 14.9tf cu brat cu zabrele 4,00
2 4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 0,50
650-700kgf
TOTAL Lei:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www Geviz re,
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Beneficiarul: UAT BUHUSI

Obiectivul: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA LOC. BUHUSI, JUD. BACAU

Obiectul: Organizare de santier
Devizul: Organizare de santier

Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 30300 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera 6,20
de 5.5 mc distanta = 25 km
2 8888938 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 19,00

autobasculanta pe distanta = 25 km

TOTAL Lei:

Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz (o
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: CONSTRUCTII EXISTENTE

CONSTRUCTIE PROPUSA-CAPELA MORTUARA
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H.streasina=3,25m
H.coama=5.95m
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CUT propus=0.14
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FATADALATERALA DREAPTA SC.1/100

FATADA LATERALA STANGA SC.1/100

LEGENDA

1-INVELITOARE DIN TABLA DE OTEL VOPSITA MARO

2-JGHEAB DIN TABLA DE OTEL VOPSITA MARO

3-BURLAN DIN TABLA DE OTEL VOPSITA MARO

4-PAZIE LEMN NATUR

S-TENCUIALA DECORATIVA CULOARE ALB

6-TENCUIALA DECORATIVA CULOARE GRI

7-TAMPLARIE DIN LEMN STRATIFICAT CULOARE
MARO S| GEAM TERMOPAN

8-GRILAJ METALIC PARA-ZAPADA

9-RAMPA ACCES PERSOANE CU DIZABILITATI

LOCOMOTORII

3 Vs T Y 7 NS IR T Aot e ST i

FATADAPRINCIPALA SC.1/100

+5.95
g

+3.90
+2.60
HE PO S s ]
PROIECTANT GEN| -sq.vfigm'rl‘nn-ﬁbu SRL BACAU
VERIFICATOR | NUME | SEMNATURA | CE : REFERAT NR. DIN
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Denumire proiect: Prar.
INREGISTRAT LA O AR, NR 18/08/0212002 CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA | 232019
NUME SEMNATURA | i |Amplasament: str.Carpati,nr.8,oras Buhusi,jud.Bacau Faza
JVpZ= | pm | BENEFICARE ) AT. ORAS BUHUSI Pinr.
FATADE A5

| Prolectat | ﬁm_ogmw &
| Redactat | Carh.Ursu Olimpia
Sef prolect ing.Herciu Fabian e
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ANCORAREA BARELOR IN CENTURI ) NOTA Beton :C 8/10/ XO /132.5R/D31/S3
— Barele din centuri se vor innadi prin suprapunere ©IGAIXCAI SRR
o INTERSECTIE i pe 0 lungime de 60 diametre. In aceeasi sectiune Oletibetn: Beloie
J .- ! 1 *“——-——*, se vor innadi cel mult 50% din bare,distanta j
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| 1] |
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i & S.C. HABITAT PRO-CON S.R.L | T R 23
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NOTA Beton :C 8/10/ X0 /132.5R/D31/S3
* Barele din centuri se vor innadi prin suprapunere o M?Jnsfzgs{?:ggz'mm”ss
pe o lungime de 60 diametre. In aceeasi sectiune '
se vor innadi cel mult 50% din bare,distanta intre
zonele de innadire fiind de minim 1,00ml
" Barele din centuri vor fi ancorate la in
| pe o lungime de 60@ dincolo de marginea
centurii in care se ancoreaza.
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EXTRAS DE ARMARE DETALII DE FUNDATII
o Lung. e Nr Lung. pe diametre (m)
4 = solE. £ O unei Nr. . BsT 500¢
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Conducta apa rece sanitara;

M Coloana scurgere ape uzale menajere;
— Conducte scurgere ape u :elm najere; r ,”'I_-“_“a-\\ 5
spP Sifon de pardoseala, ZB r'-" A i I:I
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wcC Closet din portelan sanitar
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PC Piesa de curatare =
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de la reteaua de
distributie apa existenta

PEHD Dn 25mm

LEGENDA

1  Teava PE-HD @ 25 mm;

7  Piesa de etansare;

10 Teava PE-HD @ 25 mm;

2 Mufa de compresiune Dn 25 mm /FE-@ 1",

3 Robinet de trecere cu bila, FI-FIl, @ 1 ";

4  Contor apa multijet cu cadran umed, Dn 25 mm;
5 Filtru impuritati tip "Y" cu sita din inox, Fi-Fi, & 1",

6 Robinet de retinere cu arc, FI-Fl, ¢ 1 ";

8  Camin apometru propus;

CAMIN APOMETRU

la consumatori

propusi

PEHD Dn 25

9  Mufa de compresiune Dn 25mm /FE-@ 1";
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